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CAPO I^ - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA E 

PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

 

art.  1 

Oggetto dell'appalto 

L'appalto prevede la realizzazione delle opere a corredo della “Variante semplificata tramite SUAP 

ai sensi dell’art. 8 D.P.R. n.160/2010 – Edificio industriale con destinazione logistica del freddo da 

realizzare in un’area del Comune di Campi Bisenzio, località Tomerello, posta tra Viale S. Allende 

e Via A. Einstein”. 

Nello specifico, le opere di urbanizzazione prevedono la realizzazione, nel tratto a ovest di Via 

Allende compreso fra il distributore di carburante e la rotatoria con Via Einstein, di un tratto di 

viabilità pubblica (con annessi parcheggi, marciapiedi e sistemazioni a verde) a servizio della 

realizzazione di un nuovo edificio logistico. Su tale viabilità si innesteranno quattro ingressi: 1 a 

nord del Fosso Tomerello (a servizio di una futura edificazione) e tre a sud dello stesso (a servizio 

dell’edificazione in oggetto).  

In via generale i lavori interesseranno l’esecuzione di scavi, posa di condotte fognarie, ripristini 

degli scavi con massicciate e stesura di conglomerati bituminosi. 

Sarà oggetto dell’appalto tutto quanto rilevabile dagli elaborati del progetto esecutivo anche se qui 

non specificato. In particolare con riferimento agli elaborati grafici e alla descrizione delle voci di 

elenco prezzi. 

art.  2 

Ammontare dell'appalto 

L'importo complessivo dei lavori, parte a  corpo e parte a misura, compresi nell'appalto 

ammontano presuntivamente ad EURO 749.680,12 (diconsi Euro 

SETTECENTOQUARANTANOVEMILASEICENTOOTTANTA/12), compresi EURO 25.000,00 

quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, come risulta dal seguente prospetto: 

 

1) Per Lavori     Euro 818.122,86 

2) Oneri sicurezza    Euro 25.000,00 

TOTALE  Euro 843.122,86 

 

I lavori rientrano nella seguente categoria prevalente ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010 

(Regolamento di attuazione del codice dei Contratti qui denominato per brevità anche 

“Regolamento”): 

- OG3 per l’importo di Euro 724´680,12 (STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, 
FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI E PISTE 
AEROPORTUALI E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI) 
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art.  3 

Designazione delle opere 

Le principali opere che formano oggetto dell'appalto, salvo quelle speciali precisazioni che all'atto 

esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, possono riassumersi come 

appresso: 

 viabilità pubblica a servizio del nuovo edificio logistico; 

 reticolo fognario di raccolta delle acque meteoriche; 

 nuovo attraversamento sul Fosso Tomerello; 

 rete idrica di adduzione; 

 rete telefonica e fibra ottica; 

 rete di adduzione gas metano; 

 sistemazione delle aree a verde; 

 rete elettrica e di illuminazione pubblica. 

Il presente elenco si completa e conferma con tutte le notazioni e indicazioni progettuali che si 

possono evincere sia dagli elaborati grafici, dalle relazioni e disciplinari nonché dalle estese 

descrizioni delle voci di elenco prezzi. 

 

art. 4 

Variazioni ai lavori 

Le indicazioni di cui al precedente articolo debbono ritenersi come elementi generici, sufficienti a 

individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese 

nell'appalto. 

L'appaltatore pertanto, nel mentre non può per alcun motivo introdurre per sua iniziativa variazioni 

o addizioni ai lavori assunti, in confronto alle previsioni contrattuali, ha l'obbligo di eseguire, ai 

prezzi di contratto, quelle variazioni che gli vengono ordinate dalla stazione appaltante, purché 

esse non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto. 
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CAPO II^ - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODALITA' DI ESECUZIONE - 

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 

 

art.  5 

Qualità e provenienza dei materiali - modalità di esecuzione 

 Per quanto concerne la qualità e provenienza dei materiali e per le modalità di esecuzione 

di ogni singola categoria di lavoro, dovrà essere fatto riferimento, ove non siano in contrasto con 

quanto indicato nell'elenco dei prezzi unitari, alle norme stabilite nella vigente Legislazione in 

materia e in particolare: 

 CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO APPROVATO CON D.M. N. 145 DEL 19/04/2000 

(per quanto ancora in vigore); 

 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER OPERE STRADALI pubblicato dal Ministero dei 

Lavori Pubblici (Riportato in "NORMATIVA TECNICA" al CAP – S2); 

 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER OPERE DI EDILIZIA pubblicato dal Ministero dei 

Lavori Pubblici (Riportato in "NORMATIVA TECNICA" al CAP - S3); 

 DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI; 

 REGOLAME,NTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS 163/2006 E 

S.M.I.) APPROVATO CON DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 OTTOBRE 

2010, N. 207; 

 Norme tecniche UNI e CEI-EN relative agli impianti interessati dai lavori. 

 

Tutte le norme suindicate si intendono quindi qui trascritte e parte integrante del presente 

Capitolato. 
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CAPO III^ - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO 

 

art.  6 

Allegati al contratto di appalto 

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre alle disposizioni normative quali il Capitolato 

Generale, il codice dei contratti e il Regolamento di attuazione (anche se non materialmente 

allegati): 

- il presente Capitolato e la stima dei lavori con le voci descrittive rilevabili nell'Elenco Prezzi; 

- l’Elenco Prezzi Unitari; 

- gli elaborati grafici del progetto architettonico. 

 

art.  7 

Cauzione definitiva 

La cauzione definitiva deve essere prestata e resterà vincolante secondo le modalità delle norme 

vigenti.  

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 

garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 

 

art.  8 

Stipula del contratto 

L'Impresa aggiudicataria della gara verrà invitata a presentarsi, entro 60 giorni dalla data di 

aggiudicazione definitiva, per la firma del contratto. 

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e 

l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto 

al concorrente che segue nella graduatoria.  

 

art.  9 

Subappalto 

Il subappalto è disciplinato dalle norme vigenti. 

Resta in ogni caso sempre integra la responsabilità dell'appaltatore che deve continuare a 

rispondere, pienamente e direttamente, nei confronti della Stazione appaltante della regolare 

esecuzione e del preciso adempimento di tutti gli impegni. 

Se durante l'esecuzione dei lavori, e in qualsiasi momento, la stazione appaltante stabilisce, a suo 

insindacabile giudizio, che il subappaltante è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della 
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comunicazione scritta, l'Impresa dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo 

subappalto, non darà alcun diritto all'Impresa di pretendere risarcimento dei danni o perdite o la 

proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere. 

 

art.  10 

Consegna e inizio dei lavori 

La consegna dei lavori dovrà risultare da apposito verbale. 

La stazione appaltante si riserva, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, la 

facoltà di procedere alla consegna anticipata dei lavori in pendenza della stipula del contratto, 

sotto le riserve di Legge, senza che l'Impresa possa sollevare alcuna eccezione o richiedere 

compensi di sorta. 

I lavori dovranno svolgersi per fasi anche in accordo e secondo le indicazioni del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento concentrando le lavorazioni interne che più interferiscono con l’attività 

lavorativa negli orari più idonei. 

Non potrà essere motivo per l’impresa di richiesta di proroga o sospensione né la causa 

meteorologica né la chiusura dei fornitori per ferie. 

 

art.  11 

Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penale per il ritardo  

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato in giorni 255 naturali, successivi e continui 

decorrenti dalla data del verbale di consegna.  

La penale rimane stabilita nella misura di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo. 

 

art.  12 

Direzione e sorveglianza del cantiere 

In relazione e a completamento di quanto disposto dalla normativa, si stabilisce che: 

a) La direzione tecnica dei lavori, per conto dell'appaltatore, dovrà essere affidata a un 

professionista autorizzato ai sensi di Legge, qualora l'appaltatore stesso non sia in tali condizioni. 

Il nominativo di tale professionista dovrà essere comunicato per iscritto all'atto della consegna dei 

lavori; 

b) Durante lo sviluppo dei lavori dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante 

dell'Impresa incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della Direzione dei Lavori. L’incarico 

dovrà risultare da documentazione scritta qualora non risulti un dipendente fisso dell’impresa. 
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art.  13 

Danni di forza maggiore 

I danni dipendenti da causa di forza maggiore, saranno accertati con la procedura stabilita dalle 

norme vigenti. 

Essi, a pena decadenza, devono essere denunciati immediatamente per iscritto e non oltre i 5 

giorni da quello dell'avanzamento. 

Il compenso da parte della stazione appaltante è limitato all'importo dei lavori necessari per 

l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi e condizioni di contratto. 

Resta contrattualmente stabilito che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli 

scoscendimenti, le solcature e analoghi guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia alle 

scarpate dei tagli e rilevati, né gli interramenti delle cunette, dovendo l'impresa provvedere a 

riparare tali danni a sua cura e spese. 

Resta altresì contrattualmente stabilito che non sarà riconosciuto alcun risarcimento per i danni 

arrecati a passaggi provvisori per il mantenimento del transito, anche se dipendenti da causa di 

forza maggiore. 

Nessun compenso inoltre è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso, anche in parte, 

la colpa dell'appaltatore e del personale alle dipendenze e per danni e perdite di materiali non 

ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio e in generale di oggetti di analoga natura. 

 

art.  14 

Pagamento in conto 

Durante il corso dei lavori saranno rilasciati, a favore dell'appaltatore, certificati di pagamento 

rateali, sempre che l'importo dei lavori eseguiti e accertati dalla Direzione dei Lavori, al netto delle 

ritenute, raggiunga la cifra minima di Euro 100.000,00 (centomila/00). 

Il certificato di pagamento dell'ultima rata d'acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciata 

dopo l'ultimazione dei lavori. 

 

art.  15 

Conto finale 

Il conto finale verrà redatto nei termini previsti dalle norme vigenti. 

Resta comunque inteso che, non appena ultimate in parte o del tutto le opere oggetto del presente 

Appalto, la Stazione appaltante potrà disporne per l'uso di cui sono state destinate, convenendosi 

che l'appaltatore resta esonerato da ogni conseguente responsabilità eccetto quelle dipendenti da 

imperfezioni di esecuzione e altre consimili manchevolezze, quali siano per risultare al collaudo 

definitivo. 
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art. 16 

Manutenzione delle opere fino al collaudo 

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle 

stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa. 

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione e il collaudo, e salvo le maggiori responsabilità 

sancite all'art. 1669 del Codice Civile, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture 

eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendono necessari. 

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà 

essere eseguita nel modo più tempestivo provvedendo di volta in volta, alle riparazioni resesi 

necessarie. 

Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito 

scritto, si provvederà d'Ufficio, e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa. 

 

art.  17 

Collaudo 

Il collaudo delle opere oggetto dell'appalto deve compiersi entro sei mesi dalla data di ultimazione 

dei lavori. 

Resta comunque la facoltà della Stazione appaltante di sostituire il certificato di collaudo con 

quello di regolare esecuzione, che dovrà essere redatto entro tre mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori. 

 

art.  18 

Oneri e obblighi diversi a carico dell'Impresa. Responsabilità dell'Impresa. 

Oltre agli oneri di cui agli artt. 6, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale, all’art. 167 del Regolamento 

e quelli indicati nel presente Capitolato Speciale, costituisce onere per l'impresa: 

1) fornire il personale necessario e la strumentazione occorrente per rilievi, tracciamenti e 

misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori; 

2) il cartello con l'indicazione dei lavori.  

3) l’onere per lo smaltimento del materiale di risulta dell’appalto e la produzione alla stazione 

appaltante di copia delle certificazioni relative al corretto smaltimento dei rifiuti di tutto il materiale 

derivante dall’appalto; 

4) l’onere per l’esecuzione dei collaudi dei nuovi impianti e la produzione dei certificati e la 

documentazione relativa agli stessi; 

5) la produzione di tutti i certificati relativi alle lavorazioni eseguite e ai materiali messi in opera. 

Resta stabilito che il corrispettivo di tutti gli obblighi e oneri sopracitati e specificati è compreso nei 

prezzi del relativo elenco e ciò anche se la durata dei lavori dovesse protrarsi, per esigenze della 
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stazione appaltante, oltre il termine contrattuale.   

 

art.  19 

Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità verso terzi 

L'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti a 

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche 

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 

La somma assicurata per i seguenti lavori è pari a  100.000,00 euro. 

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a 

1.000.000,00 euro. 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla 

data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

Copia della polizza deve essere trasmessa alla stazione appaltante per la stipula del contratto. 

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore 

non comporta l'inefficacia della garanzia. 
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CAPO IV^ - NORME PER LA VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLE OPERE - DICHIA-

RAZIONE RELATIVA AI PREZZI 

 

art.  20 

Valutazione e misurazione dei lavori 

La misurazione dei lavori delle opere compiute, delle forniture e dei magisteri sarà effettuata 

conformemente al Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi redatto dal Ministero dei 

Lavori Pubblici che si intende qui trascritto e parte integrante del presente quando non in contrasto 

con le precedenti disposizioni. 

 

art.  21 

Dichiarazione relativa ai prezzi 

La stazione appaltante ritiene in via assoluta che l'Appaltatore, prima di adire l'appalto, abbia 

diligentemente visitato il cantiere e si sia reso conto dei lavori da eseguire, dei luoghi e dei tempi 

per approvvigionamenti di tutti i materiali occorrenti e come e dove si possa provvedere l'acqua, 

delle distanze dei mezzi di trasporto e di ogni altra cosa che possa  occorrergli per dare i lavori tutti 

eseguiti a regola d'arte, secondo le prescrizioni del Capitolato. 

In conseguenza anche i prezzi stabiliti in elenco per la valutazione delle opere, sotto le condizioni 

tutte del contratto e del presente Capitolato, si intendono senza restrizione alcuna, offerti e 

accettati dall'Impresa come remunerativi di ogni spesa generale o particolare in quanto essi 

comprendono: 

a) per i materiali ogni spesa per la fornitura, trasporto, tasse, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna 

eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera; 

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi attrezzi e utensili; 

c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti per il loro uso, 

come accessorio; 

d) per i lavori a misura e a corpo: tutte le spese dei mezzi d'opera assicurazione di ogni specie, 

tutte le forniture occorrenti e loro lavorazioni e impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi 

di cantiere, di occupazione temporanea e diversi mezzi di opere provvisionali, nessuna esclusa, 

carichi, trasporti e scarichi, ecc. e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 

d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compresi ogni compenso per oneri tutti che l'Impresa dovrà 

sostenere a tale scopo, nonché quant'altro occorra per rendere libera l'area da eventuali 

alberature, frutti pendenti, ecc… 

I prezzi anzidetti sotto le condizioni tutte del contratto e nel Capitolato, si intendono dunque 

accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e pericolo e quindi 

sono fissi e invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e 

straordinaria, per tutta la durata dell'appalto, salvo la osservanza delle vigenti disposizioni di Legge 
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sulla revisione dei prezzi di appalto. 

Con la firma del contratto, l'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione dei 

prezzi ha tenuto conto di quanto occorregli per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola 

d'arte, incluso il di lui beneficio. 

 

art.  22 

Revisione dei prezzi 

Non è prevista, ai sensi della normativa vigente, la revisione dei prezzi. 

 

art. n. 23 

Rinvio alla vigente normativa 

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto sarà fatto riferimento alla 

normativa vigente.  

 

art. n. 24 

Misure per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori 

L’appalto rientra nei casi di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e 

integrazioni, al quale si rinvia per le norme del presente articolo. Fa legge per il presente appalto 

anche il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al progetto del presente appalto. Vige la norma 

di solidarietà tra appaltatore e subappaltatore, cottimista e fornitore. Prima della consegna dei 

lavori, dovranno essere dimostrate la denuncia di apertura cantiere presso gli enti competenti e 

l’apertura (o l’esistenza) di posizione assicurativa presso l’INAIL. 

 

 


