



DETERMINAZIONE N. 1470 DEL 29/12/2022

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:

Lavori di riqualificazione e adeguamento alle norme vigenti della scuola primaria Vamba Opere complementari al primo lotto funzionale - CIG ZC8395793B - Approvazione perizia e determina a contrarre

Responsabile del procedimento: **BERNI MARIO**

Responsabile del provvedimento: **PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Allegati n.: **5**

Elenco:

- 1** **01_relaopere complementari_.pdf.p7m**
- 2** **02_Computo opere.pdf.p7m**
- 3** **03_Panimetria intervento.pdf.p7m**
- 4** **04_QE _op compl.pdf.p7m**
- 5** **05 Norme Contrattuali.pdf.p7m**

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto a contrarre per negoziata senza pubblicazione di un bando

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

(Dott. Niccolò Nucci)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Oggetto: Lavori di riqualificazione e adeguamento alle norme vigenti della scuola primaria Vamba Opere complementari al primo lotto funzionale - CIG ZC8395793B - Approvazione perizia e determina a contrarre

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 – Programmazione e Gestione del Territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Nominato con decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17.08.2022

Premesso che:

- si rende necessario procedere alla realizzazione di alcuni lavori complementari al progetto principale di riqualificazione e adeguamento alle norme vigenti della scuola primaria Vamba, al fine di inserire migliorie aggiuntive richieste dall'amministrazione Scolastica per migliorare la gestione del complesso sia dal punto di vista della didattica che della sicurezza del plesso scolastico nella sua interezza (Vamba e Verga), nonché alla realizzazione di ottimizzazioni impiantistiche, come meglio esplicitati nella relazione tecnica dell'Ing. Daniele Lapi;
- con determinazione dirigenziale n. 1372 del 14.12.2022 è stato affidato all'Ing. Daniele Lapi di Firenze l'incarico professionale per la progettazione e direzione lavori dell'intervento in oggetto per l'importo di € 3.000,00, oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%, impegnando la spesa complessivamente necessaria di € 3.806,40 con imputazione al Cap. 1424029 " Lavori riqualificazione ed adeguamento Scuola Primaria Vamba secondo lotto finanziati con avanzo parte disponibile";

Preso atto che:

- l'Ing. Daniele Lapi ha consegnato la perizia richiesta, composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione;
 - Computo metrico;
 - Planimetria generale interventi;
 - Quadro economico;
 - Norme contrattuali;
- il costo complessivo dell'intervento è di € 40.000,00, di cui € 29.832,45 per lavori (€ 27.934,06 a base d'asta e € 1.898,39 per costi della sicurezza, non soggetta a ribasso) e € 10.167,55 per somme a disposizione, distribuiti secondo il seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI	
Lavori	€ 27.934,06
Costi della sicurezza	€ 1.898,39
TOTALE A)	€ 29.832,45
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10% su lavori	€ 2.983,25
Spese tecniche progettazione e DL, compreso IVA e cassa	€ 3.806,40
Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.377,90
TOTALE B)	€ 10.167,55
IMPORTO COMPLESSIVO (A + B)	€ 40.000,00

- i lavori da affidare in oggetto possono ritenersi complementari, in quanto opere che da un punto di vista tecnico - esecutivo rappresentano una integrazione dell'opera principale, tali da giustificare l'affidamento e la relativa responsabilità costruttiva all'esecutore principale;
- è stata richiesta la disponibilità a eseguire le suddette lavorazioni all'Impresa Oplonde S.r.l. di Campi Bisenzio (FI), in quanto la stessa, avendo eseguito l'appalto principale, è a conoscenza delle opere complementari da realizzare;
- l'Impresa Oplonde S.r.l., con nota PEC Prot. n. 0081883/2022 del 21/12/2022, si è resa disponibile a eseguire i lavori in oggetto alle stesse condizioni economiche dell'appalto principale, di cui al contratto Rep. n. 1071 del 11.02.2021;

Considerato che l'importo dei lavori da affidare è inferiore a quarantamila euro e pertanto è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto pertanto:

- di approvare la perizia relativa ai Lavori di riqualificazione e adeguamento alle norme vigenti della scuola primaria Vamba Opere complementari al primo lotto funzionale, del costo complessivo di € 40.000,00, di cui € 29.832,45 per lavori (€ 27.934,06 a base d'asta e € 1.898,39 per costi della sicurezza, non soggetta a ribasso) e € 10.167,55 per somme a disposizione;
- di stabilire che si procederà alla formalizzazione sul portale telematico START della richiesta di offerta all'Impresa Oplonde S.r.l.;
- di impegnare la somma di € 36.193,60 con imputazione al Cap. 1424029 " Lavori riqualificazione ed adeguamento Scuola Primaria Vamba secondo lotto finanziati con avanzo parte disponibile";

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento del comune di Campi Bisenzio, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23.12.2020 con la quale è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2021-2023";
- la deliberazione G.C. n. 53 del 30.03.2021 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza" – triennio 2021-2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23.12.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
- la deliberazione G.C. n. 5 del 12.01.2021, con la quale è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2021";

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) di approvare la perizia relativa ai Lavori di riqualificazione e adeguamento alle norme vigenti della scuola primaria Vamba Opere complementari al primo lotto funzionale, costituita dagli elaborati elencati in premessa narrativa, redatta dall'Ing. Daniele Lapi, del costo complessivo di € 40.000,00, di cui € 29.832,45 per lavori (€ 27.934,06 a base d'asta e € 1.898,39 per costi della sicurezza, non soggetta a ribasso) e € 10.167,55 per somme a disposizione;
- 2) di stabilire che si procederà all'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto, procedendo alla formalizzazione sul portale telematico START della richiesta di offerta all'Impresa Oplonde S.r.l. di Campi Bisenzio (FI), per le motivazioni di cui in premessa;
- 3) di impegnare la somma di € 36.193,60 sul Cap. 1424029 " Lavori riqualificazione ed adeguamento Scuola Primaria Vamba secondo lotto finanziati con avanzo parte disponibile" del Bilancio 2022, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Impegno padre	Missione/ Programma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
				2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
001424029		04.02.2.02	1 – Fabbricati ad uso scolastico	€ 36.193,60		

- 4) di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
- 5) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- 6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 7) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 8) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento, è l'Arch. Junior Mario Berni.

Il Dirigente del Settore 4
Programmazione e Gestione del Territorio
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”