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Questo documento fornisce una stima dei costi per la realizzazione della nuova linea tranviaria 4.2 tra i comuni di Firenze e Campi Bisenzio. 

I costi di investimento comprendono tutte le opere previste e rappresentate negli elaborati del PFTE di cui il presente documento è parte integrante. 

In particolare: 

 

• deviazione dei servizi pubblici; 

• lavori preparatori; 

• sistema di trasporto: binari, armamento, fermate, impianti di segnalamento, impianti di bassa tensione, alimentazione in MT e linea aerea di contatto, telecomunicazioni; 

• strutture; 

• nuova sede stradale; 

• arredo urbano e opere a verde; 

• deposito. 

 

Così come previsto nell’art. 22, secondo comma, del DPR 207-2010, i costi unitari riportati nel calcolo sommario di seguito allegato sono stati desunti da interventi similari progettati o realizzati 

aventi caratteristiche analoghe a quanto previsto per la linea in questione. 

 

In particolare, si è fatto riferimento ai seguenti progetti: 

• Sistema tramviario Fiorentino – Linea 4.1 “Leopolda – Le Piagge” (Progetto Preliminare); 

• Sistema tramviario Fiorentino – Linea 2 (Realizzazione); 

• Sistema tramviario Fiorentino – Linea 3.2 (Progetto Definitivo); 

• Nuova rete tranviaria della città di Bologna - Linea Rossa (Progetto di Fattibilità Tecnico Economico); 

• Tranvia di Cagliari (Progetto Esecutivo); 

• Jerusalem Blue Line – (Preliminary and Final Design) 



n° lungh largh altezz mq mc Costo unit tot

BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE consistente nelle attività di ricerca, localizzazione e 
scoprimento di tutti gli ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di 
tutte le masse metalliche presenti nel terreno fino a cm. 100 di profondità dal piano 
campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le previste procedure.

42.000,00                  0,60€                      25.200,00€                     

n° lungh largh altezz mq mc Costo unit tot
ASSISTENZA ARCHEOLOGIA DURANTE LE FASI DI SCAVO 10.827,00                  1,00€                      10.827,00€                     

n° lungh largh altezz mq mc Costo unit tot

BONIFICA PIANO DI POSA SEDE TRANVIARIA (0,3 m ) - Rifacimento del sottofondo delle 
nuova sede tranviaria. Il prezzo è comprensivo di:
- realizzazione sottofondo per un'alezza pari a 30 cm in misto  cementato
- rullatura e compattazione per raggiungere il grado  del 95% della prova AASHO 
modificata, comprese prove a campione
- ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

Totale tracciato -rilevato 5.045,00                7,50                         37.837,50                  15,50€                    586.481,25€                   

n° lungh largh altezz mq mc Costo unit tot

FORMAZIONE DEL RILEVATO, comprendente:
 -Preparazione del piano di posa dei rilevaƟ mediante pulizia del terreno consistente 

nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno 
spessore medio di 20 cm,
 -carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie di risulta 

escluso eventuale deposito e ripresa;
 -Formazione di rilevato secondo le sagome prescriƩe con materiali idonei, provenienƟ 

sia dagli scavi che dalle cave, , compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, 
A2-5, A3 o con equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di 
recupero rifiuti-inerti, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, 
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra 
vegetale;
- ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

H rilevato <1 m 482,82                   4,70                            2.269,26                                               3,73€                      8.464,34€                        
1m< H rilevato <4 m 1.267,53                25,60                          32.448,79                                            3,73€                      121.033,99€                   
4m< H rilevato <7 m 199,93                   120,00                       23.991,12                                            3,73€                      89.486,88€                     

Totale formazione rilevato 218.985,21€                   

A- OPERE CIVILI

01. SEDE TRANVIARIA (ESCLUSO ARMAMENTO)



n° lungh largh altezz mq mc Costo unit tot

SEDE TRANVIARIA. Prezzo unitario per la realizzazione nuova sede tranviaria, 
comprendente:
- scavo fino alla profondità BOB
- getto di cls per strutture di fondazione
- realizzazione di polifere laterali, comprese di tubazioni D110
- realizzazione muretto armato sotto cordolo
- fornitura e posa in opera di cordolo laterale
- finitura superficiale
- ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte

Sede a doppio binario pavimentata 5.528,00                7,50                         41.460,00                  250,00€                 10.365.000,00€              
Sede a doppio binario promiscua 284,00                   3,50                         994,00                       250,00€                 248.500,00€                   

Sede a doppio binario inerbita -                          7,50                         -                              250,00€                 -€                                 
Sede singolo binario pavimentata 120,00                   3,50                         420,00                       250,00€                 105.000,00€                   

Tot parziale 10.718.500,00€              

TOTALE   01. SEDE TRANVIARIA 11.559.993,46€              

n° lungh largh altezz mq mc Costo unit tot

BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE consistente nelle attività di ricerca, localizzazione e 
scoprimento di tutti gli ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di 
tutte le masse metalliche presenti nel terreno fino a cm. 100 di profondità dal piano 
campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le previste procedure.

Banchine laterali 14 34,00                      3,00                         1.428,00                    0,60€                      856,80€                           
Banchine centrali 5 34,00                      4,00                         680,00                       0,60€                      408,00€                           

Totale BOB fermate 1.264,80€                        

FERMATE- Realizzazione delle nuove fermate di progetto. Il prezzo è comprensivo di:
- scavi fino al raggiungimento del piano di posa
- realizzazione muretti laterali
- posa cordoli laterali
- riempmento con materiali provenienti dagli scavi fino alla quota di imposta 
pavimentazione di fermata
- reallizzazione massetto in cls con rete elettrosaldata
- posa pavimentazione di fermata, comprensivo  di sistema LOGES
- finiture e pensilina
- ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

Singola banchina centrale 5 250.000,00€          1.250.000,00€                
Fermate con 2 banchine laterali 7 280.000,00€          1.960.000,00€                

Fermata con singola laterale 0 180.000,00€          -€                                 

Totale fermate 3.210.000,00€                

TOTALE   02. FERMATE - OPERE CIVILI 3.211.264,80€                

02. FERMATE - OPERE CIVILI



n° lungh/inc. largh altezz mq mc Costo unit tot

BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE consistente nelle attività di ricerca, localizzazione e 
scoprimento di tutti gli ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di 
tutte le masse metalliche presenti nel terreno fino a cm. 100 di profondità dal piano 
campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le previste procedure.

Su aree verdi 125.125,00                0,60€                      75.075,00€                     

n° lungh/inc. largh altezz mq mc Costo unit tot

BONIFICA BELLICA PROFONDA in corrispondenza delle opere d'arte, svolta per ricercare, 
individuare e localizzare ordigni o masse ferrose interrati a profondità superiore a cm. 
100 dal piano campagna originario.
La bonifica di profondità si articolerà nelle seguenti operazioni:
- suddivisione dell’area da bonificare in quadrati aventi il lato di m. 2,80
- perforazione al centro di ciascun quadrato, a mezzo di trivella fino ad una profondità 
di cm. 100 dal piano campagna
- inserimento della sonda dell’apparato rilevatore nel foro già praticato 
- effettuazione di una seconda perforazione fino a profondità di cm. 300
- proseguimento con perforazioni progressive di cm. 200 per volta, indagando il foro 
con la sonda dell’apparato rilevatore come in precedenza descritto, fino al 
raggiungimento della quota prevista

0,13                        6,00                        10.827,00                  12,26€                    101.585,98€                   

n° lungh/inc. largh altezz mq mc Costo unit tot

FINITURE URBANE - Il prezzo è comprensivo di:
- demolizione e rimozione finiture esistenti
- pachetto pavimentazioni ciclabili e marciapiedi
- finitura ciclabili e marciapiedi in asfalto
- cordoli, zanelle, cunette, bocche di lupo, griglie,…
- arredo urbano (panchine, cestini, parapetti pedonali,...)
- ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte

162.212,00                50,00€                    8.110.600,00€                

n° lungh/inc. largh altezz mq mc Costo unit tot

BONIFICA PIANO DI POSA SEDE STRADALE (0,3 m ) - Rifacimento del sottofondo delle 
nuova sede stradale. Il prezzo è comprensivo di:
- realizzazione sottofondo per un'alezza pari a 30 cm in misto  cementato
- rullatura e compattazione per raggiungere il grado  del 95% della prova AASHO 
modificata, comprese prove a campione
- ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

1.470,00                8,00                         11.760,00                  15,50€                    182.280,00€                   

03. SISTEMAZIONI URBANE



Opere a verde lungo linea n° lungh/inc. largh altezz mq mc Costo unit tot

Messa a dimora di piante di alto fusto, comprensiva di fornitura della stessa pianta, 
scavo piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento 
di palo tutore di castagno impregnato con Sali di rame e la legatura con corde idonee

318 470,00€                 149.460,00€                   

Messa a dimora di specie arbustive in vaso,consegnati franco cantiere su autocarro e 
posti a piè d’opera dall’impresa, compresa la fornitura di 20 l di ammendante, la 
preparazione della buca, una bagnatura di 15 l di acqua, la successiva manutenzione 
totale e garanzia di attecchimento delle essenze, compresa la sostituzione delle piante 
non vegete, in modo da consegnare dopo 24 mesi le specie costituenti l'impianto in 
normali condizioni vegetative:

138 250,00€                 34.500,00€                     

Formazione di tappeto erboso consistente in: preparazione del terreno, diserbo chimico 
selettivo o totale con prodotti sistemici o/e antigerminativi incluso il prodotto, 
concimazione di fondo con concime composto ternario (questo incluso), la fornitura di 
miscuglio di sementi per la formazione di prato, la semina eseguita a spaglio o con 
mezzo semovente e la successiva rullatura e bagnatura, il primo taglio. aiuola

a corpo 22.640,00€                     

Totale Opere a verde 206.600,00€                   

Drenaggi carreggiata stradale n° lungh/inc. largh altezz mq mc Costo unit tot

 -FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE ad alta densità 
coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore bianco e corrugata 
esternamente di colore nero, per condotte di scarico interrate non in pressione, con 
giunzione mediante manicotto in PEAD ad innesto. Nel prezzo è compresa la 
formazione del letto di posa con sabbia in modo da avere la superficie d'appoggio della 
tubazione perfettamente piana e tale da assicurare la ripartizione uniforme dei carichi 
lungo l'intera tubazione. Lo spessore del letto di appoggio deve essere di cm 10. Nel 
prezzo è altresì compreso il rinfianco della tubazione sempre con sabbia per cm 20 
lateralmente fino all'altezza di cm 15 al di sopra della generatrice superiore del tubo. 
Sono compresi nel prezzo la giunzione dei tubi con manicotto e guarnizioni, il taglio dei 
tubi, la smussatura delle estremità tagliate per l'esecuzione dei giunti, la localizzazione 
dei raccordi di ogni tipo e l'inserimento dei pezzi speciali;
 -FORNITURA E POSA IN OPERA DI CADITOIA STRADALE anƟraƩo cosƟtuita da pozzeƩo 

in calcestruzzo vibrato, predisposto per l'eventuale inserimento di una vasca 
troncopiramidale in lamiera zincata per la sifonatura, telaio e griglia in ghisa, e 
compreso il conglomerato per il piano di appoggio del pozzetto ed escluso soltanto lo 
scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte;
 -FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO, delle 

dimensioni di cm 60 x 60 e di altezza da cm 100 a cm 140, completo di copertura tipo 
carraio e compreso ogni onere per il rinfianco in calcestruzzo 

1.470,00                40,00€                    58.800,00€                     

Segnaletica e cartelli monitori n° lungh/inc. largh altezz mq mc Costo unit tot



- ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN MATERIALE BICOMPONENTE, di 
istantanea essiccazione al fine di consentire l'immediata transitabilità e offrire una 
elevata resistenza al derapaggio con un periodo di garanzia minimo di mesi 18 dalla 
data di effettiva stesa, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture 
materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni, compresa altresì la 
pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima della 
posa, compreso inoltre la segnalazione delle aree di lavoro o le interruzioni del traffico 
durante le operazioni lavorative.
- FORNITURA E POSA DI SEGNALI IN MATERIALE TERMOPLASTICO PREFORMATO, ad alto 
potere rifrangente ed antisdrucciolo per l'esecuzione di striscie, pittogrammi, lettere, 
scritte, numeri, frecce direzionali, segnaletica di divieto e di pericolo, nonché tutta la 
simbologia contemplata dal C.D.S. 
- FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DI INDICAZIONE, costituita 
da cartelli, pali di varie forme e dimensioni e relativi bulbi di fondazione, compresa la 
movimentazione e il ripristino con eventuale reinterro e asfaltatura del piano stradale e 
di tutti gli oneri per il posizionamento a regola d’arte della nuova segnaletica

1.470,00                8,90€                      13.083,00€                     



Opere compensazione idrauliche n° lungh/inc. largh altezz mq mc Costo unit tot

 -Opere di compensazione idraulica area PUE di castello nel Comune di Firenze: scavi 
per la formazione di canale di gronda e per la realizzazione dell’area di compenso, 
manufatti idraulici di regolazione e di scarico, opere idrauliche di interconnessione con 
il sistema di bonifica, opere di riqualificazione ambientale dell’area.  
 -Opere per dare conƟnuità idraulica ai traƫ in rilevato dell’infrastruƩura al fine di non 

incrementare il rischio idraulico: Fornitura e posa in opera di manufatti scatolari in 
c.a.v., condotte in acciaio inox in lamiera ondulata tipo finsiderfinsider ecc. 
 -Opere di compensazione idraulica nel Comune di Sesto: scavo a sezione obbligata 

ristretta, opere provvisionali ( palancole, paratie micropali), fornitura e posa in opera di 
canale prefabbricato in c.a.v. 1x1 (H), opere di impermeabilizzazione, opere in c.a., 
realizzazione di organi di manovra/regolazione, realizzazione di opera di scarico nel 
reticolo idraulico superficiale.  

a corpo 6.100.000,00€                

Parcheggi  Scambiatori n° lungh/inc. largh altezz mq mc Costo unit tot

REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGGIO SCAMBIATORE. La voce di prezzo  comprende 
la preparazione del piano di posa, l'esecuzione del rilevato stradale, la realizzazione del 
sistema di smaltimento delle acque, del nuovo paccchetto di pavimentazione stradale, 
della segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubbblica, opere di finitura e ogni 
altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

27.167,00                  140,00€                 3.803.380,00€                

TOTALE   03. SISTEMAZIONI URBANE 18.651.403,98€              



n° lungh largh altezz mq mc Costo unit tot

FORNITURA E POSA IN OPERA ARMAMENTO TRANVIARIO LIVELLO L0. Il prezzo è 
comprensivo di:
- Fornitura rotaie franco stazione
-Carico su rotaie
-Trasporto rotaie al cantiere
- Getto di calcestruzzo per strutture di fondazione rck 45 N/mm
- Costruzione del binario
- Fornitura e posa in opera di saldature alluminotermiche
- Esecuzione di punzonatura saldature
- Fornitura e posa in opera di rete di acciaio elettrosaldata e ferri di armatura
- Fornitura e posa in opera del sistema ERS/CRS
- Fornitura e posa in opera di antiritiro per cls BC5
- Fornitura e posa in opera corrugato del diam. Di 63 mm
- Fornitura e posa in opera pozzetto prefabbricato delle dim interne 60x60x60 per 
circuito di binario
- Fornitura e posa in opera chiusino
- Fornitura e realizzazione di giunti isolanti 
- Molatura preventiva
- Fornitura e posa giunti di dilatazione
- Fornitura e posa in opera di canalina trasversale
- Eventuale lavorazione Antiusura e antivibrazione (curve con R<80 m) e per curvatura 
rotaie a freddo (curve con R<250 m)
- ogni altro onere necessario a dare finito il lavoro a regola d'arte.

singolo binario  sede 8.946,00                1.080,00€              9.661.680,00€                
singolo binario  deposito 2.000,00                1.080,00€              2.160.000,00€                

Totale armamento Livello L0 11.821.680,00€              

04. ARMAMENTO



FORNITURA E POSA IN OPERA ARMAMENTO TRANVIARIO LIVELLO L2. Il prezzo è 
comprensivo di:
- Fornitura rotaie franco stazione
-Carico su rotaie
-Trasporto rotaie al cantiere
- Getto di calcestruzzo per strutture di fondazione rck 30 N/mm
- Getto di calcestruzzo per strutture di fondazione rck 45 N/mm
- Costruzione del binario
- Fornitura e posa in opera di saldature alluminotermiche
- Esecuzione di punzonatura saldature
- Fornitura e posa in opera di materassino laterale
- Fornitura e posa in opera di rete di acciaio elettrosaldata e ferri di armatura
- Esecuzione prove anti-vibrante
- Fornitura e posa in opera di materassino Livello 2
- Fornitura e posa in opera del sistema ERS/CRS
- Fornitura e posa in opera di antiritiro per cls BC5
- Fornitura e posa in opera corrugato del diam. Di 63 mm
- Fornitura e posa in opera pozzetto prefabbricato delle dim interne 60x60x60 per 
circuito di binario
- Fornitura e posa in opera chiusino
- Fornitura e realizzazione di giunti isolanti 
- Molatura preventiva
- Fornitura e posa giunti di dilatazione
- Fornitura e posa in opera di canalina trasversale
- Eventuale lavorazione Antiusura e antivibrazione (curve con R<80 m) e per curvatura 
rotaie a freddo (curve con R<250 m)
- ogni altro onere necessario a dare finito il lavoro a regola d'arte.

singolo binario 1.587,00                1.620,00€              2.570.940,00€                

FORNITURA E POSA IN OPERA ARMAMENTO TRANVIARIO LIVELLO L3. Il prezzo è 
comprensivo di:
- Fornitura rotaie franco stazione
-Carico su rotaie
-Trasporto rotaie al cantiere
- Getto di calcestruzzo per strutture di fondazione rck 30 N/mm
- Getto di calcestruzzo per strutture di fondazione rck 45 N/mm
- Costruzione del binario
- Fornitura e posa in opera di saldature alluminotermiche
- Esecuzione di punzonatura saldature
- Fornitura e posa in opera di materassino laterale
- Fornitura e posa in opera di rete di acciaio elettrosaldata e ferri di armatura
- Esecuzione prove anti-vibrante
- Fornitura e posa in opera di materassino Livello 3
- Fornitura e posa in opera del sistema ERS/CRS
- F/o di protezione per sistema ERS/CRS Livello 3
- Fornitura e posa in opera di antiritiro per cls BC5
- Fornitura e posa in opera corrugato del diam. Di 63 mm
- Fornitura e posa in opera pozzetto prefabbricato delle dim interne 60x60x60 per 
circuito di binario
- Fornitura e posa in opera chiusino
- Fornitura e realizzazione di giunti isolanti 
- Molatura preventiva
- Fornitura e posa giunti di dilatazione
- Fornitura e posa in opera di canalina trasversale
- Eventuale lavorazione Antiusura e antivibrazione (curve con R<80 m) e per curvatura 
rotaie a freddo (curve con R<250 m)
- ogni altro onere necessario a dare finito il lavoro a regola d'arte.



singolo binario 630,00                   1.800,00€              1.134.000,00€                

SCAMBIO SEMPLICE. Fornitura e posa in opera di scambio semplice tranviario inclusi 
raccordi, isolamento in gomma e quant'altro occorrente per la messa in opera a regola 
d'arte

Linea 1 120.000,00€          120.000,00€                   
Deposito 6 120.000,00€          720.000,00€                   

COMUNICAZIONE SEMPLICE. Fornitura e posa in opera di comunicazione semplice 
tranviaria inclusi raccordi, isolamento in gomma e quant'altro occorrente per la messa 
in opera a regola d'arte

Linea 2 180.000,00€          360.000,00€                   

COMUNICAZIONE DOPPIA. Fornitura e posa in opera di comunicazione doppia tranviaria 
inclusi raccordi, isolamento in gomma, cuori e quant'altro occorrente per la messa in 
opera a regola d'arte

Linea 1 414.000,00€          414.000,00€                   
Deposito 0 414.000,00€          -€                                 

BIVIO. Fornitura e posa in opera di bivio tranviario inclusi raccordi, isolamento in 
gomma,cuori e quant'altro occorrente per la messa in opera a regola d'arte

Linea 5 252.000,00€          1.260.000,00€                

DEPOSITO. PETTINI A 3 VIE. Fornitura e posa in opera di pettine a 3 vie inclusi raccordi, 
isolamento in gomma e quant'altro occorrente per la messa in opera a regola d'arte

2 252.000,00€          504.000,00€                   

DEPOSITO. PETTINI A 4 VIE. Fornitura e posa in opera di pettine a 5 vie inclusi raccordi, 
isolamento in gomma e quant'altro occorrente per la messa in opera a regola d'arte

333.000,00€          -€                                 

DEPOSITO. PETTINI A 6 VIE. Fornitura e posa in opera di pettine a 5 vie inclusi raccordi, 
isolamento in gomma e quant'altro occorrente per la messa in opera a regola d'arte

450.000,00€          -€                                 

DEPOSITO. PETTINI A 7 VIE. Fornitura e posa in opera di pettine a 5 vie inclusi raccordi, 
isolamento in gomma e quant'altro occorrente per la messa in opera a regola d'arte

2 504.000,00€          1.008.000,00€                

TOTALE    04. ARMAMENTO 19.912.620,00€              

n° lungh largh altezz mq mc Costo unit tot

SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI INTERFERENTI LIVELLO 0
Il prezzo è comprensivo delle opere civili e specialistiche necessarie per la risoluzione 
delle interfenze rilevate nel territorio attraversato dalla linea tranviaria (reti idriche, 
fognarie, elettriche bassa e media tensione, telecomunicazioni, teleriscaldamento, gas). 
Il livello 0 si applica esclusivamente nelle strade che hanno subito recenti interventi di 
riqualificazione, già predisposte per il progetto tranviario, dove potrebbero essere 
presenti eventualmente solo interferenze secondarie.

Linea 1.192,00                1.100,00€              1.311.200,00€                
campagna 1.000,00                750,00€                 750.000,00€                   

05. SOTTOSERVIZI



SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI INTERFERENTI LIVELLO 2
Il prezzo è comprensivo delle opere civili e specialistiche necessarie per la risoluzione 
delle interfenze rilevate nel territorio attraversato dalla linea tranviaria (reti idriche, 
fognarie, elettriche bassa e media tensione, telecomunicazioni, teleriscaldamento, gas). 
Il livello 2 si applica nelle strade che, rispetto alla voce precedente, rilevano una 
notevole concentrazione di infrastrutture sotterranee o la presenza di infrastrutture 
particolarmente onerose (fogne profonde di grandi dimensioni, acquedotti di grande 
diametro, cavi in rame e/o fibra principali)

Linea 3.336,00                1.300,00€              4.336.800,00€                

RISOLUZIONE INTERFERENZA CAVO TERNA AT a corpo 1.500.000,00€                

TOTALE   05. SOTTOSERVIZI 7.898.000,00€                



t/mc lungh largh altezz mq mc Costo unit (€/t) tot

ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA per rifiuti inerti, previa preventiva 
"caratterizzazione", provenienti da costruzione e demolizione, purchè non provenienti 
da siti contaminati

Demolizione materiale da costruzione 1,8 7.649,56                                               16,45€                    226.503,47€                   
Fresatura  Asfalto 1,5 10.883,87                                            22,77€                    371.738,58€                   

Terrigeno colonna A 1,8 198.625,93                                          16,45€                    5.881.313,79€                
Terrigeno colonna B 1,8 5.009,22                                               26,57€                    239.570,96€                   

TOTALE   06. CONFERIMENTI 6.719.126,79€                

t/mc lungh largh altezz mq mc Costo unit (€/t) tot
Scavo e smaltimento in discarica di terreni contaminati derivanti da operazioni di 
bonifica

a corpo 4.000.000,00€                

TOTALE   07. BONIFICHE TERRENI INQUINATI 4.000.000,00€                

Muri di sostegno n° lungh largh altezz mq mc Costo unit (€/mq) tot

Realizzazione muro di sostegno di altezza compresa tra 5 e 7.5 m, compreso i casseri 
per il getto, il calcetruzzo, le barre di acciaio e tuttigli  oneri necessari per dare il lavoro 
finito a regola d'arte

2 263,7 2.450,00€              646.065,00€                   

Realizzazione muro di sostegno di altezza compresa tra 9 e 11 m, compreso i casseri per 
il getto, il calcetruzzo, le barre di acciaio e tuttigli  oneri necessari per dare il lavoro 
finito a regola d'arte

2 787,85 2.985,00€              2.351.732,25€                

Realizzazione muro di sostegno di altezza fino a 3 m, compreso i casseri per il getto, il 
calcetruzzo, le barre di acciaio e tuttigli  oneri necessari per dare il lavoro finito a regola 
d'arte

2 42 5.183,00€              217.686,00€                   

Totale muri di sostegno 3.215.483,25€                

Manufatti scatolari n° lungh largh altezz mq mc Costo unit (€/mq) tot

REALIZZAZIONE MANUFATTI SCATOLARI RETTANGOLARI. Il prezzo è comprensivo degli 
scavi fino alla quota di imposta delle fondazione, dei casseri per il getto, del 
calcestruzzo, delle barrre di acciaio, posa impermeabilizzazione, finiture interne e tutto 
ciò che è necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte 

Scatolare via dei Manderi a corpo 77.000,00€                     
Scatolare fermata Pistoiese a corpo 161.400,00€                   

Scatolare Casale San Donnino a corpo 100.200,00€                   
Scatolare via San Jacopo a corpo 34.400,00€                     

Totale manufatti scatolari 373.000,00€                   

06. CONFERIMENTI

07. BONIFICHE TERRENI INQUINATI

08. OPERE D'ARTE



Ponti e viadotti n° lungh largh altezz mq mc Costo unit (€/mq) tot

PONTE SU FOSSI O CANALI. Nel prezzo sono compresi gli scavi per la realizzazione delle 
fondazioni, la realizzazione dei pali di fondazione di grande diametro D1200, la 
realizzazione del pulvino e del paraghiaia, la fornitura e la posa in opera delle  travi in 
acciaio, la realizzazione della soletta collaborante da 25 cm in calcestruzzo armato 
gettata in opera su tavelle autoportanti tralicciate di spessore 5 cm, fornitura e posa 
apparecchi di appoggio, impermeabilizzazione, finiture e tutto quanto necessario per 
dare il lavoro finito a regola d’arte

Ponte Canale Macinante a corpo 506.700,00€                   
Ponte Fosso Gavine a corpo 394.200,00€                   

Ponte Fosso di Prunaia a corpo 380.500,00€                   

Totale Ponti 1.281.400,00€                

VIADOTTO FOSSO REALE. Il ponte è costituito da una struttura mista acciaio – 
calcestruzzo a 3 campate. Il corpo d'opera è comprensivo di esecuzione pali di 
fondazione delle spalle e delle pile, opere provvisionali per l'esecuzione degli scavi, scavi 
compreso il trasporto a discarica e successivi rinterri per esecuzione fondazioni, getti di 
pulizia, getti ed armature di platee di fondazione delle spalle e delle pile, elevazione 
spalle e pile, muri andatori/orecchie, compresa la fornitura e posa in opera 
sull'impalcato metallico di lastre tralicciate, il getto delle soletta e 
l'impermeabilizzazione degli impalcati.
Nella voce a corpo è compresa la fornitura e posa in opera dell'impalcato metallico, 
completo di tutti gli elementi, compreso l'accantieramento ed ogni onere per varo, 
montaggio, saldature, bullonature, piolature, verniciatura, opere temporanee collegate 
al varo o montaggio dell'impalcato e quant'altro necessario per dare l'opera completa in 
ogni sua parte.
È compresa la fornitura e posa di velette per bordi solette, gli apparecchi di appoggio, i 
giunti di dilatazione e tutto ciò che risulta necessario per lo smaltimento dell'acqua di 
impalcato e predisposizione impiantistiche.

a corpo 2.026.846,80€                

Totale ponti e viadotti 3.308.246,80€                

TOTALE   08. OPERE D'ARTE 6.896.730,05€                



n° lungh largh altezz mq mc Costo unit (€/cad) tot

SSE- OPERE CIVILI. Realizzazione delle opere civili delle nuove sottostazioni elettriche. 
Nel prezzo sono compresi:
- scavi per la realizzazione delle fondazioni;
- oneri per conferimento a discarica;
- casseformi per opere in elevazione;
- fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato;
- calcestruzzo per cemento armato;
- solaio gettato in opera a struttura mista latero-cemento;
- murature di pareti laterali;
-  impermeabilizzazione;
- pavimenti e finiture interne;
- porte e portoncini di ingresso;
- ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

SSE opere civili 3 293.760,00€          881.280,00€                   

TOTALE   09. SSE - OPERE CIVILI 881.280,00€                   

09. SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE (SSE) - OPERE CIVILI



Emettitrici per fermata n° lungh largh altezz mq mc Costo unit (€/cad) tot

Il prezzo comprende:
- Carrozzeria costituita da un telaio e da lamiera in acciaio inox;
- Doppia porta di accesso;
- Tetto dotato di pendenza verso il retro della macchina;
- Montaggio dell'accettatore di banconote;
- Bocchetta di introduzione monete e bocchetta introduzione banconote;
- Bocchetta del "presenter" dei biglietti cartacei;
- Holder carte;
- Guarnizione in gomma, grondaia interna scarico acqua, tubi in polietilene di scarico 
acqua dalla vaschetta di resto e dallo shutter della bocchetta introduzione monete.
- Feritoie di ventilazione (per aspirazione);
- Scaldiglia termostatata per garantire il funzionamento alle basse temperature e la 
migliore conservazione dei supporti cartacei.

Fermata a banchine laterali (2 per fermata) 14 30.000,00€            420.000,00€                   
Fermata a banchina centrale (2 per fermata) 10 30.000,00€            300.000,00€                   

Totale emettitrici 720.000,00€                   

Illuminazione pubblica n° lungh largh altezz mq mc Costo unit (€/cad) tot
ILLUMINZAIONE PUBBLICA. Il prezzo comprende::
- fornitura e posa in opera lampade a LED
- sbracci
- fornitura e posa cavi e via cavi
 - cablaggio

a corpo 1.704.346,00€                

LFM fermate n° lungh largh altezz mq mc Costo unit (€/cad) tot
Impianto elettrico di fermata, comprensivo di:
- quadro elettrico
- impianto di terra;
- cavi di alimentazione

Fermata a banchine laterali (1 per banchina) 12 15.000,00€            180.000,00€                   
Fermata a banchina centrale (1 per banchina) 4 20.000,00€            80.000,00€                     

Totale LFM fermate 260.000,00€                   

B- IMPIANTI



Impianti semaforici n° lungh largh altezz mq mc Costo unit (€/cad) tot

IMPIANTO SEMAFORICO STRADALE comprensivo di:
- Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici e manuali, in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza; 
- Formazione plinto di fondazione per palina semaforica;
- Costruzione basamento centralino semaforico
- Fornitura e posa in opera di palina semaforica in acciaio zincato a caldo, completa di 
attacchi per lanterne semaforiche, compreso e compensato ogni accessorio, prove di 
verifica, collaudo e certificazione
- Fornitura e posa in opera di interfaccia per la centralizzazione di regolatore 
semaforico.
- Fornitura e posa in opera di kit di centralizzazione
- Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls
- Fornitura e posa in opera di dispersore lunghezza mt. 1,50 completo di morsetto per 
attacco circuito terra ed eventuale raccordo per giunzione ulteriore segmento 
dispersore.
- Cavi unipolari o multipolari flessibili

Semafori stradali 12 80.000,00€            960.000,00€                   
Semafori pedonali 7 40.000,00€            280.000,00€                   

Totale Impianti semaforici 1.240.000,00€                

Impianti di alimentazione MT n° lungh largh altezz mq mc Costo unit (€/ml) tot

LINEA MT PER INTERCONNESSIONE SSE. Il prezzo unitario è comprensivo di:
- Fornitura e posa in opera di cavo MT tipo RG7H1R 12-20 KV sez. 240 mmq
- Fornitura in opera terminali MT unipolari
- Fornitura in opera giunzioni MT unipolari

5.045,00                370,00€                 1.866.650,00€                

Impianti SSE n° lungh largh altezz mq mc Costo unit (€/ml) tot

Nel prezzo sono compresi:
- Fornitura e posa in opera di Quadro Media Tensione per Sottostazione;
- Fornitura e posa in opera di Trasformatore di gruppo 1900 KVA
- Fornitura e posa in opera di Trasformatore servizi ausiliari 160 KVA
- Fornitura e posa in opera di gruppo raddrizzatore
- Fornitura e posa in opera di sezione alimentazione e protezione linea TE
- Fornitura e posa in opera di sezione Servizi Ausiliari, Automazione e diagnostica
- Fornitura e posa in opera di Quadro Sezionatori di 1° e 2° fila
- Fornitura e posa in opera di UPS e caricabatterie
- Fornitura e posa in opera di  Quadro distribuzione b.t. di linea in esecuzione modulare 
componibile;
- Fornitura e posa in opera di dispositivo di alimitazione della tensione del negativo
- Realizzazione di impianti antintrusione e rilevazione incendi
- Realizzazione di impianto di ventilazione ed estrazione per locale SSE
- Realizzazione di impianto luce e f.m. per locale SSE

SSE di linea 3 1.080.000,00€      3.240.000,00€                
Cabina MT/BT deposito + GE 1 1.250.000,00€      1.250.000,00€                

Totale Impianti SSE 4.490.000,00€                

Linea di Contatto n° lungh largh altezz mq mc Costo unit (€/ml) tot



LdC REGOLATA CON PALO CENTRALE E MENSOLE PER DOPPIO BINARIO. Il prezzo è 
comprensivo di:
- Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi 
meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate;
- Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita 
da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo 
sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il 
disarmo;
- getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali;
- Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato;
- Fornitura e posa in opera di sostegni;
- Fornitura e posa in opera di mensola singola L = 3,5 m
- Fornitura e posa in opera di sospensioni su mensola per singolo binario
- Fornitura e posa in opera di linea di contatto 120 mmq, linea e comunicazioni;
- Fornitura e posa in opera di punto fisso
- Fornitura e posa in opera di messa a terra sostegni sez. e pensiline

5.045,00                1.100,00€              5.549.500,00€                

Impianti di segnalamento n° lungh largh altezz mq mc Costo unit (€/cad) tot

SEGNALAMENTO BIVIO. il prezzo è comprensivo di:
- Fornitura e posa in opera di apparato comando e controllo bivio in linea, compresa e 
compensata quota parte attività di certificazione verifica e validazione dei prodotti e del 
sistema, collaudo in fabbrica, attività ingegneristica, configurazione SW, prove, verifiche 
funzionali e messa a punto.
- Fornitura e posa in opera di interfaccia per trasmissione dati su cavi a fibre ottiche da 
ubicarsi sugli armadi di linea;
- Fornitura e posa in opera di lanterna a led segnalamento aggiuntiva;
- Fornitura e posa in opera di circuito di binario singolo;
- Fornitura e posa in opera di boa aggiuntiva identificazione tram;
- Fornitura e posa in opera di cassa di manovra elettridraulica di linea;
- Fornitura e posa in opera di cassa di manovra a comando manuale o a ritorno a molla 
nella posizione iniziale per impianti di tramvia da installarsi su platea in cemento o su 
ballast;
- Fornitura e posa in opera di modulo aggiuntivo sensori di posizione per cassa di 
manovra a comando manuale o a ritorno a molla nella posizione iniziale per impianti di 
tramvia da installarsi su platea in cemento o su ballast.

5 520.000,00€          2.600.000,00€                

ADEGUAMENTO POSTO CENTRALE. SEGNALAMENTO. 
Adeguamento del posto centrale SEGNALAMENTO per implementazione nuove zone, 
comprese e compensate fornitura apparecchiature da installare a bordo i veicoli 
esistenti.

a corpo 415.000,00€                   



n° lungh largh altezz mq mc Costo unit (€/cad) tot

SEGNALAMENTO FERMATA. Il prezzo è comprensivo di:
- Fornitura e posa in opera di apparecchiature per boa terra-treno trasmissione dati in 
linea (fermata), compresa e compensata quota parte attività di certificazione verifica e 
validazione dei prodotti e del sistema, collaudo in fabbrica, attività ingegneristica, 
configurazione SW, prove, verifiche funzionali e messa a punto.
- Fornitura e posa in opera di interfaccia per trasmissione dati su cavi a fibre ottiche da 
ubicarsi sugli armadi di linea.

12 80.000,00€            960.000,00€                   

n° lungh largh altezz mq mc Costo unit (€/cad) tot

LOCALIZZAZIONE E PRIORITA' INCROCI. Il prezzo è comprensivo di:
- Fornitura e posa in opera di sistema rilevamento convoglio in incrocio, gestione 
priorità, compresa e compensata quota parte attività di certificazione verifica e 
validazione dei prodotti e del sistema, collaudo in fabbrica, attività ingegneristica, 
configurazione SW, prove, verifiche funzionali e messa a punto.
- Fornitura e posa in opera di boa aggiuntiva identificazione tram (codice ad 
integrazione del sistema).

Semafori stradali 12 55.000,00€            660.000,00€                   
Semafori pedonali 7 55.000,00€            385.000,00€                   

Totale Impianti di Segnalamento 5.020.000,00€                

Telecomunicazioni n° lungh largh altezz mq mc Costo unit (€/cad) tot

CAVI. Fornitura e posa in opera di cavi a 36 e 12 Fibre Ottiche, in cavidotto già 
predisposto nella sede tramviaria, con le caratteristiche e secondo gli schemi indicati 
nella documentazione di progetto

10090 120,00€                 1.210.800,00€                

FERMATE. Fornitura e posa in opera di apparati di Telecomunicazione di fermata 
consistenti in: armadio di rete cablato e comprensivo di apparati attivi, apparati TVCC, 
apparati Diffusione Sonora, apparati Cartelli Info passeggeri, apparati impianto 
telefonico, apparati Orologi di fermata, cavi elettrici e di segnale, e quanto altro per 
dare le opere complete e funzionanti

12 87.000,00€            1.044.000,00€                

SSE. Fornitura e posa in opera di apparati di Telecomunicazione di SSE consistenti in: 
armadio di rete cablato e comprensivo di apparati attivi, apparati impianto telefonico, 
cavi elettrici e di segnale, e quanto altro per dare le opere complete e funzionanti

4 20.000,00€            80.000,00€                     

PCC. Interventi di adeguamento/ampliamento, sia software che hardware, sugli impianti 
ed apparati di Telecomunicazioni già presenti al PCC esistenti per l’acquisizione del 
controllo degli impianti di Telecomunicazione della nuova linea

1 750.000,00€          750.000,00€                   

RADIO. Interventi, sia software che hardware, per l’estensione del sistema Radio TETRA 
esistente alla nuova Linea, consistenti in:
- Installazione di n. 2 Stazioni Radio Base (SRB) e relative antenne radio su palo, come 
da elaborati grafici di progetto
- Aggiornamento della Centrale di Commutazione Tetra esistente al PCC
- Aggiornamento del sistema di Network Management (NMS) esistente al PCC
- Interventi sulla rete a fibre Ottiche (in parte esistente, in parte realizzata con la nuova 
Linea, per il collegamento delle nuove SRB con il PCC esistente

1 1.000.000,00€      1.000.000,00€                

Totale Telecomunicazioni 4.084.800,00                  

n° lungh largh altezz mq mc Costo unit (€/cad) tot



SISTEMA DI TELECOMANDO E TELECOTROLLO (SCADA)
Sistema di Telecomando e Telecontrollo costituito da:
- Sistema di Telecomando e Telecontrollo della Trazione Elettrica;
- Sistema di Telecontrollo degli Impianti fissi di fermata.
Il sistema di Telecomando e Telecontrollo della Trazione Elettrica sarà costituito da una 
serie RTU dislocate una per ogni SSE della linea, collegate ai corrispondenti apparati di 
Posto Centrale di Controllo attraverso la rete a Fibre ottiche di linea.
Il Sistema di Telecontrollo degli Impianti fissi sarà costituito da una rete di PLC nelle 
fermate, collegati con il Centro di Controllo (PCC), dedicata alla supervisione degli 
allarmi degli impianti non-TE (Trazione Elettrica) presenti presso le fermate.

a corpo 1.500.000,00                  

TOTALE   10.IMPIANTI 26.435.296,00€              

C- DEPOSITO

DESCRIZIONE  OPERE  Unità di misura   Costo unitario Quantità  Sub-totali  Totale  

SEDE TRAMVIARIA

Costruzione sede € / mq 250,00€                7000,00 1.750.000,00€      

Bonifica da ordigni bellici superficiale € / mq 0,60€                    18500,00 11.100,00€           

Bonifica da ordigni bellici profonda (sotto fabbricati) € / mq 12,26€                  8500,00 104.210,00€         

Assistenza archeologica € / mq 1,00€                    27000,00 27.000,00€           

Consolidamento piano di posa € / mq 15,50€                  7000,00 108.500,00€         

Totale Sede 1.896.600,00€         

FABBRICATI DEPOSITO

Rimessaggio vetture €/mq 600,00€                2000,00 1.200.000,00€      

Rimessa veicoli ausiliari+Locali addetti pulizie €/mq 250,00€                440,00 110.000,00€         

Officina €/mq 1.200,00€             3240,00 3.888.000,00€      

Sottostazione elettrica €/mq 360,00€                182,00 65.520,00€           

Lavaggio €/mq 230,00€                530,00 121.900,00€         

Ispezione e rifornimento sabbia €/mq 1.300,00€             420,00 546.000,00€         

Uffici e servizi+manutenzione mr €/mq 1.800,00€             2140,00 3.852.000,00€      

Centrale impianti €/mq 600,00€                873,00 523.800,00€         

Pavimentazioni e parcheggi €/mq 150,00€                6700,00 1.005.000,00€      

Sistemazione a verde €/mq 30,00€                  -5025,00 150.750,00-€         

Portineria+PCD+condcenti €/mq 1.000,00€             250,00 250.000,00€         

Area stoccaggio esterno €/mq 50,00€                  300,00 15.000,00€           

Totale fabbricati 11.426.470,00€       

Totale Opere Civili 13.323.070,00€       

DESCRIZIONE  IMPIANTI  Unità di misura   Costo unitario Quantità  Sub-totali  Totale  

IMPIANTI DI SEGNALAMENTO

Segnalamento deposito (incluso casse di manovra) Corpo 4.500.000,00€      1,00 4.500.000,00€      

Totale Impianti di Segnalamento 4.500.000,00€         

LINEA DI CONTATTO

OPERE CIVILI

IMPIANTI E ATTREZZAGGIO



Linea di contatto per binario singolo composta da un filo sagomato da 120 mmq, non 
regolato, con sospensioni trasversali e poligonazione aerea, ganci a muro, pali e 
mensole

€ / mbs 500,00€                2000,00 1.000.000,00€      

Totale Linea di Contatto 1.000.000,00€         

LUCE E FORZA MOTRICE
Deposito corpo 4.216.313,55€      1,00 4.216.313,55€      

Totale Luce e Forza Motrice 4.216.313,55€         

IMPIANTI MECCANICI FABBRICATI DEPOSITO
Deposito corpo 3.565.000,00€      1,00 3.565.000,00€      

Totale impianti meccanici 3.565.000,00€         

ATTREZZATURE DEPOSITO

Fosse, passerelle ecc 600,00€                580,00 348.000,00€         

Impianto di lavaggio corpo 1.200.000,00€      1,00 1.200.000,00€      

carro ponte €/cad 100.000,00€         6,00 600.000,00€         

Totale attrezz. Dep. 2.148.000,00€         

Totale impianti e attrezzaggio 15.429.313,55€       



01. SEDE TRANVIARIA (ESCLUSO ARMAMENTO) 11.559.993,46€              
02. FERMATE - OPERE CIVILI 3.211.264,80€                
03. SISTEMAZIONI URBANE 18.651.403,98€              
04. ARMAMENTO 19.912.620,00€              
05. SOTTOSERVIZI 7.898.000,00€                
06. CONFERIMENTI 6.719.126,79€                
07. BONIFICHE TERRENI INQUINATI 4.000.000,00€                
08. OPERE D'ARTE 6.896.730,05€                
09. SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE (SSE) - OPERE CIVILI 881.280,00€                    

TOTALE OPERE CIVILI 79.730.419,09€              

EMETTITRICI PER FERMATA 720.000,00€                    
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1.704.346,00€                
LFM FERMATE 260.000,00€                    
IMPIANTI SEMAFORICI 1.240.000,00€                
IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE MT 1.866.650,00€                
IMPIANTI SSE 4.490.000,00€                
LINEA DI CONTATTO 5.549.500,00€                
IMPIANTI DI SEGNALAMENTO 5.020.000,00€                
TELECOMUNICAZIONI 4.084.800,00€                
SISTEMA DI TELECOMANDO E TELECOTROLLO (SCADA) 1.500.000,00€                

TOTALE IMPIANTI 26.435.296,00€              

OEPRE CIVILI 13.323.070,00€              
IMPIANTI E ATTREZZAGGIO 15.429.313,55€              

TOTALE DEPOSITO 28.752.383,55€              

COSTO TOTALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA 4.2 
(A+B)

134.918.098,64€     

C- DEPOSITO

A- OPERE CIVILI

B- IMPIANTI


