



Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

Settore 4 - Programmazione e
Gestione del Territorio

Impresa Bigalli Libero Srl

pec: matteo.bigalli@pec.it

bigalliliberosrl@pec.bigalliliberosrl.it

e p. c. **Segretario Generale – D.ssa Grazia Razzino**

Sede

e p. c. **Settore 3 – Risorse**

Sede

e p.c. **Centro Operativo Comunale - Protezione Civile**

sede

* * *

**Lavori di pronto intervento in SOMMA URGENZA per
pulizia meccanizzata e spalatura fango delle strade del centro storico**

ORDINE DI ESECUZIONE

(Art. 140, D.Lgs. n. 36/2023)

PREMESSO CHE:

- il giorno 2 novembre 2023 eventi meteorologici di eccezionale intensità hanno dato vita a forti precipitazioni, che hanno causato esondazioni e rotture arginali dei principali corsi d'acqua del territorio comunale di Campi Bisenzio. Detti fenomeni hanno provocato ingenti e diffusi danni al patrimonio pubblico e privato, allagando ed isolando intere porzioni del centro abitato e comportando emergenze di carattere civile e sanitario con interessamento di vaste porzioni di numerose province toscane, quali Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;
- il Consiglio dei Ministri, con Comunicato Stampa n. 57 del 3/11/2023, ha dichiarato lo stato d'emergenza, per dodici mesi, nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, in conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensità verificatesi a partire dal 2 novembre 2023 che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

VISTI:

- l'art. 140, D.Lgs. n. 36/2023 recante la disciplina delle procedure in caso di somma



Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

Settore 4 - Programmazione e
Gestione del Territorio

urgenza e di protezione civile;

- l'Ordinanza n. 1037 del 5/11/2023, con la quale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha dato disposizione per i primi interventi urgenti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2/11/2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. In particolare, detta Ordinanza, all'art. 3, comma 3, per consentire la semplificazione delle procedure di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, reca, fra le altre, misure derogatorie al Codice dei Contratti Pubblici, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture (art.li 17, 18, 48, 50, 52, 90, 111);

RAVVISATA dunque la necessità fronteggiare tempestivamente la suddetta situazione emergenziale, provvedendo con urgenza agli interventi necessari a ripristinare la funzionalità e la fruibilità degli edifici pubblici danneggiati;

PRESO ATTO del Verbale di Somma Urgenza in data 04/11/2023 redatto a seguito di sopralluogo da parte di tecnico dipendente dell'Amministrazione comunale, facente parte dell'U.O. Verde Pubblico, dal quale si evince che le strade del centro storico nella zona di via Cetino e di via Prunaia hanno riportato danni a seguito dell'esondazione del fiume Bisenzio e Marina. Le suddette strade, al fine di ripristinarne la funzionalità, necessitano dei seguenti interventi indifferibili ed urgenti:

- operazioni di spalatura fango meccanizzato e smaltimento in discarica autorizzata.

CONSIDERATO CHE lo stato delle suddette strade determina pericolo per la pubblica incolumità e che occorre procedere con urgenza all'esecuzione delle lavorazioni sopraindicate e che ricorrono dunque i presupposti di cui all'art. 140 D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO CHE:

- l'esecuzione delle lavorazioni di somma urgenza viene affidata all'Impresa Bigalli Libero Srl (P.IVA **05179200489**) di Dicomano (Fi);
- a seguito di esame contestuale ed immediato dello stato dei luoghi e dei danni, si è formulato una stima di massima dei lavori necessari e che la durata dei medesimi è stimata in giorni 13 decorrenti dalla data del presente Ordine, precisando che verranno effettuati altri lavori ad agibilità ripristinata;
- l'importo dei lavori, stabilito consensualmente con la Ditta, ammonta ad € 27.225,00, oltre IVA al 22%, per un ammontare dell'appalto di cui trattasi di € 33.214,50, e che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a



Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

Settore 4 - Programmazione e
Gestione del Territorio

quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;

- l'Impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le condizioni stabilite;
- la stessa Impresa ha altresì autocertificato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e che la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare i dovuti controlli in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento/ordine di esecuzione;

PRECISATO CHE qualora a seguito del suddetto controllo venga accertato la carenza dei predetti requisiti in capo all'affidataria, la Stazione Appaltante recederà dal rapporto instauratosi, fatto salvo il pagamento delle lavorazioni già eseguite ed il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, procedendo alla segnalazioni alle competenti Autorità;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Il giorno 04 del mese di Novembre dell'anno 2023

SI ORDINA

all'impresa Bigalli Libero Srl l'esecuzione dei lavori di pronto intervento in somma urgenza di "pulizia meccanizzata e spalatura fango delle strade del centro storico", con le modalità ed alle condizioni indicate nel corpo del presente atto ed in conformità a quanto previsto nel verbale di somma urgenza allegato al presente ordine;

SI INFORMA

che in carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge e che tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione della **perizia giustificativa** di cui all'art. 140, commi 4 e 12, lett. b) D.lgs. n. 36/2023. Al riguardo, si dà atto che, come stabilito dall'art. 3, comma 2 della stessa Ordinanza n. 1037/2023, il termine per la redazione della perizia medesima potrà essere derogato.

Il presente ordine di esecuzione viene redatto in unica copia e firmato come di seguito:



Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

Settore 4 - Programmazione e
Gestione del Territorio

**Il Tecnico verbalizzante
(Arch. Pietro Corlianò)**

**Per accettazione:
L'Impresa Bigalli Libero Srl**

Il contenuto del documento è conforme a quello di cui al PROT. Nr 70826/2023 del 12/11/2023