Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze
U.O. 4 Programmazione e gestione del territorio

Impresa SEBACH S.P.A
pec: info@cert.sebach.it

e p. c. **Segretario Generale – D.ssa Grazia Razzino**
Sede

e p. c. **Settore 3 – Risorse**
Sede

e p.c. **Centro Operativo Comunale - Protezione Civile**
sede

* * *

Lavori di pronto intervento in <u>SOMMA URGENZA</u> per fornitura e servizi di pulizia di lavamani e bagni chimici.

ORDINE DI ESECUZIONE
(Art. 140, D.Lgs. n. 36/2023)

PREMESSO CHE:

- il giorno 2 novembre 2023 eventi meteorologici di eccezionale intensità hanno dato vita a forti precipitazioni, che hanno causato esondazioni e rotture arginali dei principali corsi d'acqua del territorio comunale di Campi Bisenzio. Detti fenomeni hanno provocato ingenti e diffusi danni al patrimonio pubblico e privato, allagando ed isolando intere porzioni del centro abitato e comportando emergenze di carattere civile e sanitario con interessamento di vaste porzioni di numerose province toscane, quali Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;
- il Consiglio dei Ministri, con Comunicato Stampa **n. 57** del **3/11/2023**, ha dichiarato lo stato d'emergenza, per dodici mesi, nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, in conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensità verificatesi a partire dal 2 novembre 2023 che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

VISTI:

- l'art. 140, D.Lgs. n. 36/2023 recante la disciplina delle procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile;
- l'Ordinanza n. 1037 del 5/11/2023, con la quale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha dato disposizione per i primi interventi urgenti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2/11/2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. In particolare, detta Ordinanza, all'art. 3, comma

3, per consentire la semplificazione delle procedure di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, reca, fra le altre, misure derogatorie al Codice dei Contratti Pubblici, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture (art.li 17, 18, 48, 50, 52, 90, 111);

RAVVISATA dunque la necessità fronteggiare tempestivamente la suddetta situazione emergenziale, provvedendo con urgenza agli interventi necessari a ripristinare la funzionalità e la fruibilità degli edifici pubblici danneggiati;

PRESO ATTO del Verbale di Somma Urgenza in data 06/11/2023 redatto a seguito di sopralluogo da parte di tecnico dipendente dell'Amministrazione comunale, facente parte dell'U.O. Edilizia Privata, dal quale si evince la necessità di :

fornire lavamani e servizi igienici di tipo chimico da collocare nella zona individuabile ed accessibile alla popolazione, individuando come zone di servizio il parco di P.zza della Resistenza limitrofo all'edificio Comunale di P.zza Dante e in via Barberinese c/o polisportiva 2m. Comprensivo di pulizia giornaliera.

CONSIDERATO CHE lo stato delle suddette strade determina pericolo per la pubblica incolumità e che occorre procedere con urgenza all'esecuzione delle lavorazioni sopraindicate e che ricorrono dunque i presupposti di cui all'art. 140 D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO CHE:

- l'esecuzione delle lavorazioni di somma urgenza viene affidata all'Impresa "SEBACH S.P.A." (P.IVA 03912150483) di Fiorentina, 109 (Fi);
- a seguito di esame contestuale ed immediato dello stato dei luoghi e della necessità di servizi igienici, si è formulato una stima di massima dei lavori necessari e che la durata dei medesimi è stimata in dal per 08/11/2023 al 07/12/2023 n. 10 lavabi e 10 wc da collocarsi in P.zza della Resistenza e dal 06/11/2023 al 19/11/2023 per 6 lavabi e 6 wc da collocarsi in via Barberinese c/o Polisportiva 2m;
- l'importo dei lavori, stabilito consensualmente con la Ditta, ammonta : per la fornitura posta in via Barberinese a € 2.100,00 oltre IVA al 22%, per un ammontare dell'appalto di cui trattasi di € 2.562,00 e per la fornitura in P.zza della Resistenza per un ammontare di Euro 0 quale donazione effettuata dalla stessa ditta.
- che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;
- l'Impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le condizioni stabilite;

- la stessa Impresa ha altresì autocertificato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e che la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare i dovuti controlli in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento/ordine di esecuzione;

PRECISATO CHE qualora a seguito del suddetto controllo venga accertato la carenza dei predetti requisiti in capo all'affidataria, la Stazione Appaltante recederà dal rapporto instauratosi, fatto salvo il pagamento delle lavorazioni già eseguite ed il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, procedendo alla segnalazioni alle competenti Autorità;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Il giorno 06 del mese di Novembre dell'anno 2023

SI ORDINA

all'impresa "SEBACH SPA" alla fornitura e servizi di pronto intervento in somma urgenza di "fornitura di lavamani e servizi igienici di tipo chimico", con le modalità ed alle condizioni indicate nel corpo del presente atto ed in conformità a quanto previsto nel verbale di somma urgenza allegato al presente ordine;

SI INFORMA

che in carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge e che tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione della **perizia giustificativa** di cui all'art. 140, commi 4 e 12, lett. b) D.lgs. n. 36/2023. Al riguardo, si dà atto che, come stabilito dall'art. 3, comma 2 della stessa Ordinanza n. 1037/2023, il termine per la redazione della perizia medesima potrà essere derogato.

Il presente ordine di esecuzione viene redatto in unica copia e firmato come di seguito:

Il Tecnico verbalizzante
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)

Per accettazione l'impresa:
SEBACH SPA

Il contenuto del documento è conforme a quello di cui al PROT. Nr 72476/2023 del 21/11/2023