

Dott. Ing. Daniele LAPI

via P.Nenni n°13, Sieti Pontassieve (FI) tel. e fax 055/8328513

Il Progettista

- Ing. Daniele Lapi



Il R.U.P.

COMUNE DI CAMPI BISENZIO

COMMITTENTE : COMUNE DI CAMPI BISENZIO

PARTE D'OPERA :
 STRUTTURE
 ARCHITETTONICO

FATT. TECNICO ECONOMICA
 Prog. DEFINITIVO
 Prog. ESECUTIVO

PROGETTO DEFINITIVO_ESECUTIVO
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA TERGALE
TRIBUNA STADIO ZATPEK

OGGETTO : QUADRO ECONOMICO
LOTTO2+ 3

TIPOLOGIA MATERIALI

CLS. Fondazioni	CLS. elev.	CLS. elev. travi	Acciaio per getti	Acciaio da carpenteria	Saldature	Bullonature	Malte cementizie	Resine	Legname	Murature
-	C 25/30		B 450C	S 355 - J0	min 2ª cl	cl. 8.8		tipo eposidico bicomponente		-

TUTTE LE MISURE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CORSO D'OPERA

PROGETTO	data	revisione	data
FATT. TECNICO ECON.			
DEFINITIVO	Giugno 2021		
ESECUTIVO	Giugno 2021	novembre 2021	

COLLABORATORI: Geom. Francesco Battista

LICENZE per i programmi calcolo strutturale : MODEST cod. 5034 / XFINEST cod. 29W
MASTERSAP cod. 35782-35783-35784.
LICENZE per il programma di disegno: AUTOCAD (640-00877176/341 ; 18101989) (345-75988313)

Questo documento appartiene allo studio tecnico Ing. Lapi ed è protetto a termine di legge .
E' vietata la riproduzione anche parziale senza esplicita autorizzazione scritta, i trasgressori saranno perseguiti per legge

elab n. 13

TAVOLA N°



SCALA: -

COMUNE DI CAMPI BISENZIO

MESSA IN SICUREZZA TETTOIA DELLA TRIBUNA DELLO STADIO QUADRO ECONOMICO CONSOLIDAMENTO TETTOIA		
PROGETTO DEFINITIVO_ESECUTIVO Lotto 2+3		Euro
1 COSTO DEI LAVORI		
1A	Importo lavori a base di gara	€ 116,761.58
1B	Costi sicurezza aggiuntivi dlgs 81/2008	€ 22,016.76
1C	Computo extra costi sicurezza per covid 19	€ 966.32
1D	Extra oneri aziendali per covid 19 SOGGETTI A RIBASSO	€ 2,413.53
senza COVID	Importo a base di gara	€ 116,761.58
	Costi sicurezza aggiuntivi dlgs 81/2008	€ 22,016.76
	Totale	€ 138,778.34
Con COVID	Importo a base di gara	€ 119,175.11
	Costi sicurezza aggiuntivi dlgs 81/2008	€ 22,983.08
	Totale	€ 142,158.19
2 SOMME A DISPOSIZIONE		
2A	Spese tecniche e quant'altro previsto al punto b7 dell'art. 6 c. 16 c.1, del D.P.R. 207/2010 al lordo IVA e ACCESSORI:	
2A1		
2A2	Spese coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione + Direzione Lavori+ cassa previdenza e IVA	11,419.20 €
2B	Incentivo per funzioni tecniche art.113 D.Lgs.50-2016 (2% della voce 1)	2,843.16 €
2C	Lavori in economia esclusi dall'appalto per pulizie gronde, saldatura scossalina	6,681.82 €
2D	I.V.A. (nella misura del 10% delle voci 1A e 1B)	14,884.00 €
2G	imprevisti ed arrotondamenti	2,013.63 €
	Totale somme a disposizione della Stazione appaltante	37,841.81 €
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA II+III		180,000.00 €

nov 2021 rev