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Demolizione

Rimozione
camino

Realizzazione di vespaio
controterra e nuova
pavimentazione in cemento
levigato

Realizzazione di vespaio
controterra e nuova
pavimentazione in cemento
levigato

Demolizione integrale dei solai
e realizzazione nuovi solai
con nuova pavimentazione in legno

Realizzazione nuovi solaio
in luogo di quello crollato
con nuova pavimentazione in legno

Demolizione
solaio soffitta

Nuovo vano ascensore Tamponamento di finestra
a causa di interferenza
con solaio loggia

Ampliamento apertura
per realizzazione varco
LxH 95x220

Tamponamento
apertura

Demolizione gradini
per realizzazione solaio
a quota costante +3.45

Rifacimento integrale della copertura
mantenendo la stessa sagoma

Rifacimento integrale della copertura
mantenendo la stessa sagoma

Rifacimento integrale della copertura
mantenendo la stessa sagoma

Rifacimento integrale della copertura
mantenendo la stessa sagoma

Rifacimento integrale della copertura
mantenendo la stessa sagoma

Realizzazione di vespaio
controterra e nuova
pavimentazione in cemento
levigato

Demolizione integrale dei solai
e realizzazione nuovi solai
con nuova pavimentazione in legno

Ampliamento apertura
per realizzazione varco
LxH 75x220

Apertura
nuovo ingresso

Demolizione superfetazioni
non coerenti con

la struttura originaria

Abbassamento quota del terreno
per raggiungimento quota interna

Abbassamento quota del terreno
per raggiungimento quota interna

Demolizione
scala

Tamponamento
apertura

Realizzazione nuovi solaio
in luogo di quello crollato
con nuova pavimentazione in legno

Tamponamento
sopraluce

Tamponamento
sopraluce e
nuovo architrave

Tamponamento
apertura

Nuova apertura

Realizzazione di vespaio
controterra e nuova
pavimentazione in cemento
levigato

Demolizione integrale dei solai di copertura e rifacimento di
nuovi solai con recupero stimato di 30% di coppi e tegole
originali; realizzazione di coibentazione, impermeabilizzazione e
intercapedine di ventilazione

Cappotto esterno
su tutto l'involucro
dell'immobile

Cappotto esterno
su tutto l'involucro
dell'immobile

Cappotto esterno
su tutto l'involucro

dell'immobile

Cappotto interno
sulla facciata principale

Demolizione tramezzi
di recente realizzazione

Realizzazione nuovi solaio
in luogo di quello crollato
con nuova pavimentazione in legno

Demolizione tramezzi
di recente realizzazione

Nuovo controsoffitto acustico

Cappotto esterno
su tutto l'involucro

dell'immobile

Cappotto esterno
su tutto l'involucro
dell'immobile

Demolizione integrale dei solai di copertura e rifacimento di
nuovi solai con recupero stimato di 30% di coppi e tegole
originali; realizzazione di coibentazione, impermeabilizzazione e
intercapedine di ventilazione

Realizzazione di vespaio
controterra e nuova
pavimentazione in cemento
levigato

Nuovo controsoffitto acustico

Nuovo controsoffitto

Nuovo controsoffitto Nuovo
controsoffitto

Nuovo controsoffitto

Nuovo
controsoffitto

Nuovo controsoffitto

Nuovo vano ascensore

Ampliamento finestra
per raggiungimmento R.A.I.

I 8 5 9
LASTRICO
FAT IE

Ampliamento
finestra

Finestra da traslare verso l'alto
per realizzazione paraapetto H 1.00 m

Demolizione superfetazioni
non coerenti con
la struttura originaria

Nuovo ingresso

Rimozione
canna fumaria

Tamponamento di finestra
a causa di interferenza

con solaio loggia

Tamponamento di finestra
a causa di interferenza

con solaio loggia

Tamponamento di finestra
a causa di interferenza

con solaio loggia

Rimozione
canna fumaria

Tamponamento
apertura

Finestra da traslare verso l'alto
per realizzazione paraapetto H 1.00 m

Demolizione superfetazioni
non coerenti con
la struttura originaria

Rimozione
canna fumaria

Demolizione integrale dei solai di copertura e rifacimento di
nuovi solai con recupero stimato di 30% di coppi e tegole
originali; realizzazione di coibentazione, impermeabilizzazione e
intercapedine di ventilazione

Demolizione integrale dei solai di copertura e rifacimento di
nuovi solai con recupero stimato di 30% di coppi e tegole
originali; realizzazione di coibentazione, impermeabilizzazione e
intercapedine di ventilazione

Demolizione integrale dei solai di copertura e rifacimento di
nuovi solai con recupero stimato di 30% di coppi e tegole
originali; realizzazione di coibentazione, impermeabilizzazione e
intercapedine di ventilazione

Demolizione integrale dei solai di copertura e rifacimento di
nuovi solai con recupero stimato di 30% di coppi e tegole
originali; realizzazione di coibentazione, impermeabilizzazione e
intercapedine di ventilazione

Demolizione integrale dei solai di copertura e rifacimento di
nuovi solai con recupero stimato di 30% di coppi e tegole
originali; realizzazione di coibentazione, impermeabilizzazione e
intercapedine di ventilazioneDemolizione integrale dei solai di copertura e rifacimento di

nuovi solai con recupero stimato di 30% di coppi e tegole
originali; realizzazione di coibentazione, impermeabilizzazione e
intercapedine di ventilazione

Sostituzione
pluviali

Sostituzione
pluviali

Sostituzione
pluviali

Nuovi tubi pluviali
in rame diam. 100 mm

Nuovi tubi pluviali
in rame diam. 100 mm

Sostituzione
pluviali

Sostituzione
pluviali

Nuovi tubi pluviali
in rame diam. 100 mm

Nuovi tubi pluviali
in rame diam. 100 mm

Sostituzione
pluviale

Nuove finestre
da tetto

Ampliamento finestra
per raggiungimmento R.A.I.

Nuovo volume
finecorsa ascensore

Nuovo volume
finecorsa ascensore

Nuovo volume
finecorsa ascensore
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