



DETERMINAZIONE N. 310 DEL 17/04/2019

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 5 - SERVIZI TECNICI / VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:

Lavori di realizzazione centro visite e porta di accesso presso l'Oasi di Focognano - CUP C85H18000380006 – CIG MASTER 77437318F8 – CIG DERIVATO 7881316BB3 – Aggiudicazione definitiva dell'appalto

Responsabile del procedimento: **PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA**

Responsabile del provvedimento: **PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

(Dott. Niccolò Nucci)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Oggetto: Lavori di realizzazione centro visite e porta di accesso presso l'Oasi di Focognano - CUP C85H18000380006 – CIG MASTER 77437318F8 – CIG DERIVATO 7881316BB3 – Aggiudicazione definitiva dell'appalto.

IL DIRETTORE DEL SETTORE V° - Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio
Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22.02.2016
prorogato con decreto del Sindaco n. 23 del 27.06.2018

Premesso che:

- con deliberazione G.C. n. 39 del 08.03.2016 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di “Realizzazione Centro Visite e Porta di Accesso presso l’Oasi di Focognano”, redatto dal progettista incaricato Ing. Andrea Sorbi di Firenze, del costo complessivo di € 590.000,00;
- con determinazione dirigenziale del V° settore n. 703 del 02.10.2017, così come modificata con determinazione n. 814 del 26.10.2017, è stato affidato all’Ing. Andrea Sorbi di Firenze l’incarico professionale per la progettazione definitiva esecutiva e per la direzione dei lavori in oggetto, per l’importo di € 39.950,00, oltre contributi previdenziali 4% e IVA 22%, per un totale di € 50.688,56, impegnati sul Cap. 118/000 “Realizzazione Parco della Piana oneri”;
- con determinazione dirigenziale del V° settore n. 1058 del 20.12.2017, è stato affidato all’Ing. Niccolò Neroni di Firenze l’incarico professionale per le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori in parola, per l’importo di 9.250,00, oltre contributi previdenziali 4% e IVA 22%, per un totale di € 11.736,40, impegnati sul Cap. 118/000 “Realizzazione Parco della Piana oneri”;
- con determinazione dirigenziale del V° settore n. 1104 del 27.12.2017, è stato affidato allo Studio GEOECO di Firenze, l’incarico professionale per l’indagine geologica, sismica e geotecnica di supporto al progetto dei lavori in oggetto, per l’importo di € 4.800,00, oltre IVA 22%, per un totale di € 5.856,00, impegnati sul Cap. 118/000 “Realizzazione Parco della Piana oneri”;
- con deliberazione G.C. n. 172 del 07.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai “Lavori di realizzazione "Centro visite e porta di accesso presso l'Oasi di Focognano" - CUP C85H18000380006, del costo complessivo di € 590.000,00, di cui € 402.472,38 per lavori (€ 382.293,83 per lavori a base d'asta e € 20.178,55 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e € 187.527,62 per somme a disposizione;
- l’intervento in oggetto è inserito nel Piano triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 146/2017 e s.m.i. ed è finanziato per € 458.000,00 con contributo regionale e per € 132.000,00 con fondi del Bilancio comunale;
- con determinazione dirigenziale del V° Settore n. 1134 del 17.12.2018 è stato stabilito di procedere al conferimento dell’appalto dei lavori in parola mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, sulla base dei Criteri di aggiudicazione dell’appalto, stabiliti dal sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, approvati con la stessa determinazione dirigenziale, dando atto che la spesa complessivamente occorrente di € 590.000,00 è finanziata come segue:
 - per € 68.280,96 mediante impegni per incarichi professionali relativi al presente appalto già assunti sul Cap. 118/000 “Realizzazione Parco della Piana oneri”;
 - per € 63.494,04 mediante prenotazione d’impegno sul Cap. 1328/004 "Lavori Parco della Piana da finanziare con alienazione partecipazioni";
 - per € 458.000,00 mediante prenotazione d’impegno sul Cap. 116/000 “Realizzazione Porta Parco della Piana Centro Visite con contributo regionale C.E. 418”;
 - per € 225,00 mediante assunzione d’impegno sul Cap. 1328/004 "Lavori Parco della Piana da finanziare con alienazione partecipazioni" a favore del Comune di Calenzano, in qualità di Comune Capofila della Centrale Unica di Committenza, quale quota da versare all’ANAC come contributo di gara;
- con la stessa determinazione è stato dato mandato alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Calenzano e di Campi Bisenzio allo svolgimento della procedura di gara, in modalità telematica tramite il Portale START – Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana;
- con determinazione dirigenziale n. 190 del 11.03.2019 è stata costituita la commissione giudicatrice dell’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, così composta:

- Arch. Sara Marrani, in qualità di Presidente di Commissione (esterno);
- Ing. Eugenio Mancini, in qualità di Membro di Commissione (esterno);
- Arch. Pietro Corliandò, in qualità di Membro di Commissione (interno);

Dato atto che:

- nei giorni 13.03.2019, 21.03.2019 e 11.04.2019 si è svolta la gara di appalto per l'affidamento dei suddetti lavori e dai verbali di gara risulta che l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in oggetto è stata disposta a favore dell'Impresa Carpenteria Carena S.r.l. di Carmagnola (TO), unica offerta pervenuta, la quale ha ottenuto un punteggio complessivo di 72,67 punti, composto dalla somma dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnica (42,67) ed economica (30), offrendo un ribasso del 19,675 % sull'importo a base d'asta;
- l'offerta presentata dall'Impresa Carpenteria Carena S.r.l. risulta non anomala, ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 3°, del D.Lgs. 50/2016, pertanto non si è provveduto a valutare la congruità dell'offerta stessa;
- nei confronti dell'aggiudicatario sono in corso le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive presentate ed i controlli previsti dalla vigente normativa in materia;

Ritenuto pertanto:

- di quantificare la spesa per l'unica seduta in cui si è riunita per la Commissione di Gara in complessivi € 117,97, e precisamente € 58,99, compreso oneri previdenziali e IVA a favore di ciascuno dei due membri esterni;
- di approvare i verbali di gara del 13.03.2019, 21.03.2019 e 11.04.2019 relativi all'appalto dei "Lavori di realizzazione centro visite e porta di accesso presso l'Oasi di Focognano";
- di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in parola all'Impresa Carpenteria Carena S.r.l. di Carmagnola (TO), per l'importo di € 327.256,07, di cui € 307.077,52 per lavori, al netto del ribasso del 19,675 % sull'importo a base d'asta € 20.178,55, non soggetti a ribasso, per oneri della sicurezza;
- di subordinare l'efficacia del presente atto all'esito positivo delle verifiche in corso sulle dichiarazioni sostitutive ed i controlli previsti dalla vigente normativa in materia nei confronti dell'aggiudicatario;
- di approvare il seguente nuovo quadro economico dell'appalto:

A) IMPORTO LAVORI		
-	lavori al netto del ribasso del 19,675%	€ 307.077,52
-	oneri della sicurezza	€ 20.178,55
Totale A)		€ 327.256,07
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
-	IVA 22%	€ 71.996,34
-	Allacciamenti fognari	€ 3.000,00
-	Oneri presentazione Genio Civile	€ 900,00
-	Spese tecniche	€ 68.424,96
-	Accantonamento di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 8.049,45
-	Spese per attività di tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e verifica e validazione	€ 4.024,72
-	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 2.000,00
-	Contributo di gara ANAC	€ 225,00
-	Spese Commissione di gara	€ 117,97
-	Ribasso d'asta, imprevisti e arrotondamenti	€ 104.005,49
Totale B)		€ 262.743,93
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 590.000,00

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis, 179 e 183;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 09.02.2016 con la quale è stata istituita la Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Calenzano e di Campi Bisenzio per la gestione in forma associata delle gare d'appalto;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 del 29.09.2016 con la quale è stato approvato il nuovo schema di convenzione fra i Comuni di Calenzano e di Campi Bisenzio per la gestione in forma associata delle gare d'appalto;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 201 del 27.12.2018. con la quale è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione" per il triennio 2019/2021;
- la deliberazione G.C. n. 9 del 29.01.2019 con la quale è stato approvato il "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" – triennio 2019-2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 27.12.2018 e s.m.i., con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- la deliberazione G.C. n. 2 del 15.01.2019 e s.m.i., con la quale è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019";

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) Di approvare i verbali di gara del 13.03.2019, 21.03.2019 e 11.04.2019 relativi all'appalto dei "Lavori di realizzazione centro visite e porta di accesso presso l'Oasi di Focognano", dai quali risulta che l'aggiudicazione provvisoria è stata disposta a favore dell'Impresa Carpenteria Carena S.r.l. di Carmagnola (TO) la quale ha ottenuto un punteggio complessivo di 72,67 punti, composto dalla somma dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnica (42,67) ed economica (30);
- 2) Di aggiudicare in via definitiva l'appalto in parola all'Impresa Carpenteria Carena S.r.l. di Carmagnola (TO) – Via Salsasio, 7 – C.F. e P.IVA 06410060013, per l'importo di € 327.256,07, di cui € 307.077,52 per lavori, al netto del ribasso del 19,675 % sull'importo a base d'asta € 20.178,55, non soggetti a ribasso, per oneri della sicurezza;
- 3) Di subordinare l'efficacia del presente atto all'esito positivo delle verifiche in corso sulle dichiarazioni sostitutive ed i controlli previsti dalla vigente normativa in materia nei confronti dell'aggiudicatario;
- 4) Di approvare il nuovo quadro economico progettuale di cui in premessa narrativa;
- 5) Di dare atto che il finanziamento della somma complessiva di € 590.000,00 è assicurato come segue:
 - per € 68.280,96 mediante impegni per incarichi professionali relativi al presente appalto già assunti sul Cap. 118/000 "Realizzazione Parco della Piana oneri" e in parte già liquidati;
 - per € 225,00 mediante impegno assunto sul Cap. 1328/004 "Lavori Parco della Piana da finanziare con alienazione partecipazioni" a favore del Comune di Calenzano, in qualità di Comune Capofila della Centrale Unica di Committenza, quale quota da versare all'ANAC come contributo di gara;
 - per € 63.494,04 mediante impegno da assumere sul Cap. 1328/004 "Lavori Parco della Piana da finanziare con alienazione partecipazioni";

- per € 458.000,00 mediante impegno da assumere sul Cap. 116/000 "Realizzazione Porta Parco della Piana Centro Visite con contributo regionale C.E. 418";

- 6) di impegnare la somma di € 63.494,04 con imputazione al Cap. 1328/004 "Lavori Parco della Piana da finanziare con alienazione partecipazioni" e la somma di € 458.000,00 con imputazione al Cap. 116/000 "Realizzazione Porta Parco della Piana Centro Visite con contributo regionale C.E. 418", nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Cod. mecc. DPR 194/96	Missione/ Programm a/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
				2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
001328004	2.09.0601	09.02.2.02	3 – Beni immobili n.a.c.	€ 63.494,04		
000116000	2.09.0601	09.02.2.02	3 – Beni immobili n.a.c.	€ 458.000,00		

- 7) Di subimpegnare le seguenti somme nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

- € 399.252,41 (importo lavori e IVA 22%) a favore dell'impresa Carpenteria Carena S.r.l., con imputazione al Cap. 116/000 "Realizzazione Porta Parco della Piana Centro Visite con contributo regionale C.E. 418"
- € 8.049,45 quale accantonamento per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016, con imputazione al Cap. 1328/004 "Lavori Parco della Piana da finanziare con alienazione partecipazioni"
- € 117,97 quali spese per Commissione di Gara, con imputazione al Cap. 1328/004 "Lavori Parco della Piana da finanziare con alienazione partecipazioni"

Capitolo/ articolo	Cod. mecc. DPR 194/96	Missione/ Programm a/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
				2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
000116000	2.09.0601	09.02.2.02	3 – Beni immobili n.a.c.	€ 399.252,41		
001328004	2.09.0601	09.02.2.02	3 – Beni immobili n.a.c.	€ 8.049,45		
001328004	2.09.0601	09.02.2.02	3 – Beni immobili n.a.c.	€ 117,97		

- 8) Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico notarile, con notaio scelto da questo Ente, le cui spese saranno interamente a carico dell'Impresa appaltatrice;
- 9) Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- 10) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- 11) Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale;
- 12) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 13) Di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente del V° Settore.

Il Dirigente del V° Settore
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”