DETERMINAZIONE N. 1210 DEL 02/12/2021

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:
Lavori di restauro del complesso monumentale della Rocca Strozzi: Impianti illuminazione e tvcc aree esterne - CUP C81B21014410004 - CIG 89884141E2 – Affidamento e impegno di spesa

Responsabile del procedimento: **NIERI LETIZIA**

Responsabile del provvedimento: **PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

(Dott. Niccolò Nucci)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Oggetto: **Lavori di restauro del complesso monumentale della Rocca Strozzi: Impianti illuminazione e tvcc aree esterne - CUP C81B21014410004 - CIG 89884141E2 – Affidamento e impegno di spesa**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 – Programmazione e Gestione del Territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Nominato con decreto del Sindaco n. 75 del 10.12.2019

Premesso che:

- nell'ambito dei lavori di restauro del complesso monumentale della Rocca Strozzi si rende necessario procedere all'allestimento degli impianti elettrici di illuminazione ordinaria delle aree esterne, alla realizzazione di un impianto di videosorveglianza TVCC dell'area esterna lato parco e alla integrazione e completamento degli impianti elettrici al momento presenti relativi ai locali all'interno della Rocca;
- con determinazione dirigenziale n. 162 del 22.02.2021 è stato affidato allo Studio Tecnoengineering S.r.l. di Firenze l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e direzione di lavori relativi all'intervento in parola;
- con determinazione dirigenziale n. 962 del 15.10.2021 è stato affidato all'Arch. Andrea Crociani di Firenze l'incarico professionale per le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 1128 del 18.11.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento relativo ai Lavori di restauro del complesso monumentale della Rocca Strozzi: Impianti illuminazione e tvcc aree esterne, redatto dallo Studio Tecnoengineering S.r.l. e dall'Arch. Andrea Crociani per il Piano di Sicurezza e Coordinamento, del costo complessivo di € 59.673,01, di cui € 46.935,47 per lavori (€ 43.729,50 a base d'asta e € 3.205,97 per oneri della sicurezza) e € 12.737,54 per somme a disposizione;
- con lo stesso atto è stata costituita la struttura tecnico-amministrativa deputata allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2 comma 2 del "Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche";
- con determinazione dirigenziale n. 1336 del 19.11.2021 è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito in legge n. 120 del 11.09.2020, mediante procedura concorrenziale, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, da effettuarsi tramite il Portale START – Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, invitando alla rimessa dell'offerta almeno tre imprese in possesso dei necessari requisiti tecnici e professionali;
- con la stessa determinazione sono state stabilite le modalità di finanziamento della somma complessiva di € 59.673,01, di cui al quadro economico dei lavori in oggetto ed è stata impegnata la somma di € 938,71 quale accantonamento per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016;

Preso atto che:

- è stata esperita procedura concorrenziale sulla piattaforma telematica START – Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, richiedendo offerta alle seguenti n. tre imprese in possesso dei necessari requisiti tecnici e professionali, scelte dal RUP Arch. Letizia Nieri:
    - Bon Impianti Elettrici di Giuseppe e Andrea Bon S.n.c.
    - Proget Impianti S.r.l.
    - Oplonde S.r.l.
- entro il termine stabilito nella richiesta, sono pervenute le seguenti offerte:
    - Proget Impianti S.r.l. - Importo offerto: € 40.384,19, corrispondente ad un ribasso del 7,65 % sull'importo a base d'asta, oltre € 3.205,97 per oneri della sicurezza, per totale di € 43.590,16;
    - Bon Impianti Elettrici di Giuseppe e Andrea Bon S.n.c. - Importo offerto: € 40.200,00, corrispondente ad un ribasso del 8,07121 % sull'importo a base d'asta, oltre € 3.205,97 per oneri della sicurezza, per totale di € 43.405,97;
    - Oplonde S.r.l. - Importo offerto: € 40.449,00, corrispondente ad un ribasso del 7,50180 % sull'importo a base d'asta, oltre € 3.205,97 per oneri della sicurezza, per totale di € 43.654,97;
- l'offerta più conveniente è risultata quella dell'Impresa Bon Impianti Elettrici di Giuseppe e Andrea Bon S.n.c.;

Ritenuto pertanto:

- di affidare i lavori in oggetto all'Impresa Bon Impianti Elettrici di Giuseppe e Andrea Bon S.n.c. di Sesto Fiorentino (FI), per l'importo di € 43.405,97, di cui € 40.200,00 per lavori, corrispondenti ad un ribasso del 8,07121 % sull'importo a base d'asta, oltre € 3.205,97 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;
- di subordinare l'efficacia del presente atto all'esito positivo delle verifiche in corso sulle dichiarazioni sostitutive ed i controlli previsti dalla vigente normativa in materia nei confronti dell'aggiudicatario;
- di approvare il seguente nuovo quadro economico dell'appalto:

A - LAVORI E FORNITURA	
LAVORI E FORNITURA	€ 40.200,00
ONERI SICUREZZA	€ 3.205,97
A) TOTALE	**€ 43.405,97**
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10%	€ 4.340,60
SPESE TECNICHE (PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI) IMPIANTI	€ 5.600,00
CONTRIBUTO CASSA NAZIONALE PREVIDENZA	€ 224,00
IVA SU SPESE TECNICHE COMPRENSIVE DI CONTRIBUTO PREVIDENZIALE	€ 1.281,28
INCENTIVI ART. 133 D.LGS. 50/2016	€ 938,71
TASSA DI GARA ANAC	€ 30,00
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 3.852,45
TOTALE B)	**€ 16.267,04**
TOTALE GENERALE	**€ 59.673,01**

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento del comune di Campi Bisenzio, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183;
- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 195 del 14.09.2021 con la quale è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2022-2024";
- la deliberazione G.C. n. 53 del 30.03.2021 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza" – triennio 2021-2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23.12.2020 e s.m.i., con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
- la deliberazione G.C. n. 5 del 12.01.2021 e s.m.i., con la quale è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2021";

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di affidare all'Impresa Bon Impianti Elettrici di Giuseppe e Andrea Bon S.n.c. di Sesto Fiorentino (FI), (C.F. e P.IVA 02175430483) l'appalto relativo ai Lavori di restauro del complesso

monumentale della Rocca Strozzi: Impianti illuminazione e tvcc aree esterne - CUP C81B21014410004 - CIG 89884141E2, per l'importo di € 43.405,97, di cui € 40.200,00 per lavori, corrispondenti ad un ribasso del 8,07121 % sull'importo a base d'asta, oltre € 3.205,97 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;

2) di subordinare l'efficacia del presente atto all'esito positivo delle verifiche in corso sulle dichiarazioni sostitutive ed i controlli previsti dalla vigente normativa in materia nei confronti dell'aggiudicatario;

3) di dare atto che il finanziamento della somma complessiva di € 59.673,01, di cui al quadro economico dei lavori in oggetto, è assicurato come segue:
   - € 7.105,28 già impegnate sul Cap. 1159/002, "Mobili arredi e attrezzature museo di Gonfienti finanziati con restituzione depositi c.e. 523", subimpegni n. 799/2019 e 641/2021, per incarico professionale per progettazione e D.L. allo Studio Tecnoengineering S.r.l.;
   - € 938,71 già impegnate sul Cap. 1502044 "Realizzazione passerella pedonale e ciclabile sul Bisenzio dalla chiesa di Santa Maria a Via delle Corti finanziato con monetizzazione standard urbanistici", subimpegno n. 1301/2021, quale accantonamento per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016;
   - € 39.061,29 mediante l'utilizzo di risorse di cui all'impegno n. 1199/2020 assunto sul Cap. 1502044 "Realizzazione passerella pedonale e ciclabile sul Bisenzio dalla chiesa di Santa Maria a Via delle Corti finanziato con monetizzazione standard urbanistici";
   - € 7.431,15 mediante l'utilizzo di risorse di cui all'impegno n. 1669/2020 assunto sul Cap. 1292/000 "Riqualificazione ambientale aree e percorsi a verde primo tratto del Parco Fluviale Bisenzio - Contributo R.T. C.E. 526013";
   - € 5.136,58 mediante l'utilizzo di risorse di cui all'impegno n. 1424/2017 assunto sul Cap. 106/000 "Rocca Strozzi lavori adeguamento arredi e multimedialità con contributo Regione Toscana C.E. 405" relativo all'appalto del 2° lotto dell'allestimento del Museo di Gonfienti;

4) di subimpegnare le seguenti somme sui capitoli sopraindicati, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
   - € 47.746,57 (importo lavori e IVA 10%) a favore dell'impresa Bon Impianti Elettrici di Giuseppe e Andrea Bon S.n.c., con imputazione:
     - per € 39.061,29 al Cap. 1502/044;
     - per € 7.431,15 al Cap. 1292/000;
     - per € 1.254,13 al Cap. 106/000;
   - € 30,00 quale quota da versare all'ANAC quale contributo di gara, con imputazione al Cap. 106/000;
   - € 3.852,45 quali somme a disposizione dell'appalto in oggetto, con imputazione al Cap. 106/000;

Capitolo/ articolo	Impegno padre	Missione/ Programma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
				2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
001502043	1199/2020	10.05.2.02	1 – Infrastrutture idrauliche	€ 39.061,29		
001292000	1669/2020	10.05.2.02	1 – Infrastrutture idrauliche	€ 7.431,15		
000106000	1424/2017	01.01.2.02	2 - Altri beni materiali diversi	€ 1.254,13		
000106000	1424/2017	01.01.2.02	2 - Altri beni materiali diversi	€ 30,00		
000106000	1424/2017	01.01.2.02	2 - Altri beni materiali diversi	€ 3.852,45		

5) di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata, le cui spese saranno interamente a carico dell'Impresa appaltatrice;

6) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

7) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

8) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

9) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento, è l'Arch. Letizia Nieri.

Il Dirigente del Settore 4
Programmazione e Gestione del Territorio
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"