Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 1331 DEL 23/12/2021

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:
Lavori di ripristino piattaforme stradali e accessori. CIG ZED34375A4. Affidamento e impegno di spesa

Responsabile del procedimento: **TALANTI LEONARDO**

Responsabile del provvedimento: **PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

(Dott. Niccolò Nucci)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze

Oggetto: Lavori di ripristino piattaforme stradali e accessori. CIG ZED34375A4. Affidamento e impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 – Programmazione e Gestione del Territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Nominato con decreto del Sindaco n. 75 del 10.12.2019

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23.12.2020 è stato approvato l'aggiornamento del "Documento Unico di Programmazione" per gli anni 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23.12.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
- con deliberazione Giunta Comunale n. 5 del 12.01.2021 è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2021";
- con deliberazione G.C. n. 36 del 09.03.2021 è stato approvato il "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2021-2023";

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale del Settore 4 n. 1172 del 26.11.2021 è stato stabilito di procedere alla costituzione della struttura tecnico-amministrativa deputata allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2 comma 2 del "Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche" approvato con delibera della Giunta Comunale n. 97 del 23.06.2020;
- con determina dirigenziale del Settore 4 n. 1203 del 02.12.2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in questione, predisposto dal Perito Edile Leonardo Talanti, con la collaborazione dell'Ing. Enrico Marino, dell'Arch. Chiara Cavallaro e dell'Arch. Erica Ventrella, del costo complessivo di € 33.000,00, di cui € 26.000,00 per lavori (compresi € 1.000,00 per oneri per la sicurezza) e € 7.000,00 per somme a disposizione, verificato e validato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 dal Dirigente del Settore 4 in contraddittorio con il progettista in data 02.12.2021;
- con determina dirigenziale del Settore 4 n. 1209 del 02.12.2021 è stato stabilito di procedere, sulla base dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 11.09.2020 n. 120 come modificata dal D.L. 31.05.2021 n. 77, all'affidamento dei lavori in oggetto tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., specificando che trattasi di procedura concorrenziale da svolgersi tramite richiesta di offerta a n° 3 imprese;
- con lo stesso atto è stato, inoltre, stabilito di aggiudicare l'appalto di cui trattasi con il criterio del minor prezzo rispetto all'importo a base d'asta, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, in quanto la qualità dell'esecuzione è garantita dalla progettazione esecutiva;
- si è, quindi, provveduto a pubblicare su START Regione Toscana una richiesta di offerta a favore delle seguenti imprese:

  - Bitumvie S.r.l.
  - Jacini S.r.l.
  - CO.EDIL. S.r.l.;

- entro la scadenza del 23.12.2021 ore 12.00 ha presentato offerta l'Impresa Jacini S.r.l. con le seguenti risultanze:

	Impresa	Importo offerto al netto degli oneri	Ribasso
1	Jacini S.r.l.	€ 22.000,00	12,00000%

Ritenuto:

- di procedere all'affidamento dell'appalto in parola a favore dell'Impresa Jacini S.r.l. di Calenzano (FI) C.F. e Partita IVA 00439650482 per l'importo di € 23.000,00, di cui € 22.000,00 per lavori al netto del ribasso del 12,00000% e € 1.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%;

- di rideterminare il quadro economico progettuale, a seguito dell'affidamento dell'appalto, come segue:

A) IMPORTO LAVORI	
- Lavori al netto del ribasso del 12,00000%	€ 22.000,00
- Oneri per la sicurezza	€ 1.000,00
	€ 23.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
- I.V.A. 22%	€ 5.060,00
- Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 520,00
- Spese tecniche, lavori in economia, imprevisti e arrotondamenti	€ 4.420,00
	€ 10.000,00
TOTALE COMPLESSIVO A) + B)	**€ 33.000,00**

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento del comune di Campi Bisenzio, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale;

Visti:
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Di procedere all'affidamento dei lavori di cui trattasi all'Impresa Jacini S.r.l. di Calenzano (FI) C.F. e Partita IVA 00439650482 per l'importo di € 23.000,00, di cui € 22.000,00 per lavori al netto del ribasso del 12,00000% e € 1.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%.

2. Di rideterminare il quadro economico progettuale, a seguito dell'affidamento dell'appalto, come specificato in premessa.

3. Di stabilire, inoltre, che il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.

4. Di subimpegnare la somma complessiva € 28.060,00, a favore dell'Impresa Jacini S.r.l., al Cap. 741/000 Bilancio 2022 impegno n. 1375/2021, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo / articolo	Impegno padre / subimpegno	Missione/ Programma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
					2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
741000	1375/2021	10.05.1	8. Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			€ 28.060,00	

6. Di stabilire che la direzione dei lavori viene affidata al Perito Edile Leonardo Talanti;

7. Di dare atto del rispetto dell'art. 183 comma 6 del D.Lgs. 267/2000;

8. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

9. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

10. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

11. Di dare atto, inoltre, che il Responsabile del Procedimento e il Perito Edile Leonardo Talanti.

Il Dirigente del Settore 4

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"