



DETERMINAZIONE N. 815 DEL 06/09/2023

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:

Lavori di rifacimento tratti di Via Allende. CUP C87H22002970004 CIG 98231163C3 Aggiudicazione dell'appalto.

Responsabile del procedimento: **TALANTI LEONARDO**

Responsabile del provvedimento: **PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

(Dott. Niccolò Nucci)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 – Programmazione e Gestione del Territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Nominato con decreto del Sindaco n. 1 del 31.05.2023

Premesso che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 25 del 29.12.2022 è stato approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2024-2025 e l'Elenco Annuale per l'anno 2023;
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 27 del 29.12.2022 è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2023-2025 ed il relativo aggiornamento;
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 del 29.12.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2023 è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 9 del 09.02.2023 e s.m.i è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 1367 del 13.12.2022 è stato stabilito di procedere alla costituzione della struttura tecnico-amministrativa deputata allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2 comma 2 del "Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche" approvato con delibera della Giunta Comunale n. 97 del 23.06.2020;
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 45 del 20.12.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori in oggetto, predisposto dal Perito Edile Leonardo Talanti redatto in collaborazione con l'Ing. Enrico Marino, l'Arch. Erica Ventrella e il Geom. Germano Di Marino, del costo complessivo di € 400.000,00, di cui € 319.000,00 per lavori (compresi € 9.000,00 per oneri della sicurezza) ed € 81.000,00 per somme a disposizione, dando atto che al finanziamento dei lavori in oggetto si procederà mediante fondi di bilancio comunale;
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 24 del 07.03.2023 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto, predisposto dal Perito Edile Leonardo Talanti redatto in collaborazione con l'Ing. Enrico Marino, l'Arch. Erica Ventrella e il Geom. Germano Di Marino, del costo complessivo di € 400.000,00, di cui € 319.000,00 per lavori (compresi € 9.000,00 per oneri della sicurezza) ed € 81.000,00 per somme a disposizione, dando atto che al finanziamento dei lavori in oggetto si procederà mediante fondi di bilancio comunale;
- con determinazione dirigenziale n. 285 del 27.03.2023 è stato affidato alla Bottega d'Ingegneria S.r.l. di Firenze l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativo ai seguenti appalti:
 - lavori di rifacimento tratti di via Allende € 1.800,00, oltre IVA 22%;
 - lavori di ripristino su sovrastrutture stradali, € 800,00, oltre IVA 22%;
- con determinazione dirigenziale n. 441 del 12.05.2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in questione, predisposto dal Perito Edile Leonardo Talanti redatto in collaborazione con l'Ing. Enrico Marino, l'Arch. Erica Ventrella e il Geom. Germano Di Marino, del costo complessivo di € 400.000,00, di cui € 319.000,00 per lavori (compresi € 9.000,00 per oneri per la sicurezza e anticontagio COVID) e € 81.000,00 per somme a disposizione;
- con determinazione dirigenziale n. 453 del 15.05.2023 è stato stabilito quanto segue:
 - di procedere all'affidamento dell'appalto di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito in legge n. 120 del 11.09.2020, come modificata con Legge n. 108 del 29.07.2021, mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e

all'aggiudicazione con il criterio del minor prezzo rispetto all'importo a base d'asta, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

- che l'appalto di cui trattasi, da conferire a corpo, verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo rispetto all'importo a base d'asta, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
- di procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs 50/2016, determinate con le modalità di cui al comma 2 e 2 bis) dello stesso art. 97, come modificato con dal D.L. 16.07.2020 n. 76 (art. 1 comma 3) convertito in Legge 11.09.2020 n. 120,
- che si provvederà alla pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse sul portale START e sul sito Internet istituzionale dell'Ente, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla gara,
- che alla gara sarebbero stati invitati n. 15 operatori economici, individuati tramite sorteggio fra le richieste di partecipazione pervenute se superiori a tale numero,
- di procedere alla stipula del contratto mediante scrittura privata non autenticata, le cui spese saranno interamente a carico dell'Impresa appaltatrice,
- che il finanziamento della somma complessiva di € 400.000,00 è assicurato al Cap. 1502052 Bilancio 2023 "RIFACIMENTO VIA ALLENDE CON PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE";

Dato atto:

- che nei giorni 01.08.2023 e 28.08.2023 si è svolta la gara di appalto per l'aggiudicazione dei suddetti lavori e dai verbali di gara la migliore offerta è risultata quella dell'Impresa Jacini S.r.l. - Via del Pescinale n. 76 Calenzano (FI) - Codice Fiscale e Partita IVA 00439650482;
- che nei confronti dell'Impresa di cui sopra sono andate a buon fine le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive presentate ed i controlli previsti dalla vigente normativa in materia;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento del comune di Campi Bisenzio, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dell'Impresa Jacini S.r.l.;

Ritenuto pertanto:

- di approvare i verbali di gara relativi all'appalto dei "Lavori di rifacimento tratti di Via Allende. CUP C87H22002970004 CIG 98231163C3";
- di procedere all'aggiudicazione dell'appalto in parola all'Impresa Jacini S.r.l. - Via del Pescinale n. 76 Calenzano (FI) - Codice Fiscale e Partita IVA 00439650482, per l'importo di € 256.655,90, di cui € 247.655,90 per lavori, al netto del ribasso del 20,111% sull'importo a base d'asta, € 9.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
- di approvare il seguente nuovo quadro economico dell'appalto:

A) IMPORTO LAVORI	
- Lavori al netto del ribasso del 20,111%	Euro 247.655,90
- Oneri per la sicurezza e anticontagio COVID	Euro 9.000,00
	Euro 256.655,90
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
- I.V.A. 22% su A)	Euro 56.464,30
- Contributo di gara ANAC	Euro 250,00
- Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	Euro 6.380,00
- Spese tecniche per affidamento incarico CSP - CSE	Euro 2.196,00
- Spese tecniche, imprevisti ed arrotondamenti	Euro 78.053,80
	Euro 143.344,10
TOTALE COMPLESSIVO A) + B)	Euro 400.000,00

Dato atto che nei confronti dell'Impresa Jacini S.r.l. sarà acquisita in sede di stipula del contratto la dichiarazione di insussistenza di cause ostative al conferimento di incarichi professionali, alla stipula di

contratti, al rilascio di autorizzazioni, concessioni o all'erogazione di vantaggi economici da parte del comune di Campi Bisenzio, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lettera e), della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la vigente normativa in materia di lavori pubblici;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare i verbali di gara del 01.08.2023 e del 28.08.2023 relativi all'appalto dei "Lavori di rifacimento tratti di Via Allende. CUP C87H22002970004 - CIG 98231163C3";
- 2) Di aggiudicare l'appalto in parola all'Impresa Jacini S.r.l. - Via del Pescinale n. 76 Calenzano (FI) - Codice Fiscale e Partita IVA 00439650482, per l'importo di € 256.655,90, di cui € 247.655,90 per lavori, al netto del ribasso del 20,111% sull'importo a base d'asta ed € 9.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
- 3) Di approvare il nuovo quadro economico progettuale di cui in premessa narrativa, dell'importo complessivo di € 400.000,00;
- 4) Di subimpegnare la somma di € 313.120,20 a favore dell'Impresa Jacini S.r.l., nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Impegno padre	Missione/ Programma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
				2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
1502052	1170/2023	10.05.2	1. Infrastrutture demaniali	€ 313.120,20		

- 5) Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata, le cui spese saranno interamente a carico dell'Impresa appaltatrice;
- 6) Di stabilire che la direzione dei lavori è affidata al Perito Edile Leonardo Talanti;
- 7) Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- 8) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- 9) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 10) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile unico del procedimento è il Perito Edile Leonardo Talanti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”