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VARIABILE

Tappetino di usura 3cm

Asfalto

Segnaletica orizzontale

3.10 / 3.90

Pavimentazione in
masselli autobloccantiCordolo in CLS

Pavimentazione in
masselli autobloccantiCordolo in CLS

Segnaletica orizzontale

6.30 / 7.00

3.10 / 3.901.30 1.30 0.250.25
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PROGETTO FERROTRANVIARIO
Finiture

Planimetria e sezioni pavimentazione
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Dic. 2019 EMISSIONE TACCHI SALVO MARCHETTI

Giugno 2020 AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI REVISIONE TACCHI SALVO MARCHETTI
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PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
PER L'ESTENSIONE DEL SISTEMA TRAMVIARIO FIORENTINO NEI

COMUNI DI FIRENZE, CAMPI BISENZIO E SESTO FIORENTINO - FASE C

COMUNE DI FIRENZE
SISTEMA TRAMVIARIO FIORENTINO

Sistema Tramviario Fiorentino

COMUNE DI FIRENZE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ING. FILIPPO MARTINELLI

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ING. PAOLO MARCHETTI

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE E DEL COORDINAMENTO FRA
LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

LINEA

4 2

LINEA 4.2 - ESTENSIONE PER CAMPI BISENZIO

ING. CHIARA BERSIANI

Gruppo di Progettazione:

Ing. A. Piazza (Coordinatore Tecnico)
Dott. Geol. F. Valdemarin (Progettazione Geologica)
Ing. A. Benvenuti (Progetto Opere Idrauliche)
Dott.ssa B. Sassi (Indagini Preliminari Archeologiche)
Ing. F. Tamburini (Studi di carattere Ambientale)
Ing. M. Angeloni (Valutazione Previsionale di Impatto Acustico)
Ing. S. Caminiti (Prog. Ferrotranviario Studi Trasportistici)
Ing. J. Wajs (Progetto Impianti Tecnologici)
Ing. G. D'Angelo (Progetto Strutture)
Ing. D. Salvo (Progetto Arch./Paesaggistico Inser. Urbanistico)
Ing. F. Conti (Sicurezza - Prime Disposizioni)
Ing. B. Rowenczyn (Piani Economici e Finanziari)
Ing. G. Coletti (Progettazione Funzionale Depositi Tramviari)
Ing. L. Costalli (Esperto in Esercizio)
Ing. F. Azzarone (Impianti Meccanici)
Ing. D. D'Apollonio (Impianti Elettrici)
Ing. V. Astorino (Cantierizzazione)
Ing. P. Caminiti (Viabilità Interferenti)
Arch. A. Moscheo (PP.SS. Interferenti)
Ing. A Lucioni (CAM)
Ing. D. Russo (Stime, Capitolati)

N

Sezione tipologica sede con pavimentazione in autobloccanti.
Scala 1:50

Sezione tipologica sede tranviaria promiscua con pavimentazione in asfalto
Scala 1:50

LEGENDA

Sede promiscua con pavimentazione in asfalto

Sede inerbita

Sede pavimentata con autobloccanti

Sede deposito in asfalto


